

Contract subsecvent de lucrări
nr. 40267 data 21.05.2021

În temeiul prevederilor Legii 98/2016 privind achizițiile publice, s-a încheiat prezentul contract de lucrări, între

MUNICIPIUL ARAD, cu sediul în Arad, B-dul Revoluției nr. 75, telefon 0257.281.850; fax 0257.255.818, cod fiscal 3519925, conturi trezorerie RO59TREZ24A650301200200X, RO94TREZ24A650401200200X, RO41TREZ24A650402200200X, RO39TREZ24A651103200200 X – deschise la Trezoreria Arad, reprezentată prin Călin Bibarț, funcția Primar și Grozavu Claudia-Director economic, în calitate de **achizitor**, pe de o parte

și

SC DRAST COMPANY SRL, cu sediul în Arad, str. Independenței, nr. 7-9, jud. Arad, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului cu nr. J02/1507/20033, CUI RO 15908586, telefon/fax 0742491794, 0721939353, 0257/281131 cont RO38TREZ0215069XXX015292, reprezentată prin domnul Dragoș Radu, funcția de Administrator, în calitate de **executant**, pe de altă parte.

2. Definiții

2.1 - În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretați astfel:

- a. **contract** – reprezintă prezentul contract și toate Anexele sale;
- b. **achizitor și executant** - părțile contractante, așa cum sunt acestea numite în prezentul contract;
- c. **prețul contractului** - prețul plătitibil executantului de către achizitor, în baza contractului pentru îndeplinirea integrală și corespunzătoare a tuturor obligațiilor sale, asumate prin contract;
- a. **amplasamentul lucrării** - locul unde executantul execută lucrarea;
- b. **forta majoră** - un eveniment mai presus de controlul părților, care nu se datorează greșelii sau vinei acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului și care face imposibilă executarea și, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluții, incendii, inundații sau orice alte catastrofe naturale, restricții apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă ci enunțiativă. Nu este considerat forță majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligațiilor uneia din părți.
- c. **zi** - zi calendaristică; **an** - 365 zile.

3. Interpretare

3.1 În prezentul contract, cu excepția unei prevederi contrare cuvintele la forma singular vor include forma de plural și vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.

3.2 Termenul “zi” sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se specifică în mod diferit.

4. Obiectul principal al contractului

4.1 - Executantul se obligă să execute și să finalizeze în cel mai scurt timp posibil „lucrările de reparații curente : LOT I - Lucrări de reparații la Unități de învățământ din Municipiul Arad în conformitate cu obligațiile asumate prin propunerea tehnică și financiară, în baza adreselor emise de Biroul Întreținere și reparații Imobile.

4.2 - Achizitorul se obligă să recepționeze și să plătească executantului prețul convenit pentru execuția și finalizarea lucrărilor de la pct.4.1.

5. Prețul contractului

5.1 – Prețul convenit pentru îndeplinirea contractului este de până la concurența sumei de 1.383.361,41 lei fără TVA, la care se adaugă TVA în valoare de 262.838,67 lei. Valoarea totală a contractului este de 1.646.200,08 lei, TVA inclus.

6. Durata contractului

6.1 – Durata prezentului contract este cu începere de la data semnării contractului până la data de 31.08.2021 inclusiv.

7. Executarea contractului

7.1 – Executarea contractului începe imediat după semnarea lui.

8. Documentele contractului și ordinea de precedență în interpretarea acestora

8.1 Documentele contractului sunt:

- caietul de sarcini nr. 78056/22.11.2017 și anexa la acesta
- acordul cadru nr.58169/03.08.2018
- propunerea financiară online SEAP
- propunerea tehnică online SEAP
- oferta nr. 19721/12.03.2020 conform OUG 114/2018
- Nota justificativa nr. 38123/13.05.2021

9. Obligațiile principale ale executantului

9.1 - Executantul se obligă să execute și să finalizeze „lucrările de reparații curente : LOT I - Lucrări de reparații la Unități de învățământ din Municipiul Arad în concordanță cu obligațiile asumate prin prezentul contract și cu respectarea cerințelor de calitate asumate în propunerea tehnică.

9.2. – Executantul are obligația de a respecta și executa dispozițiile achizitorului în orice problema, menționată sau nu în contract, referitoare la lucrare. În cazul în care executantul consideră că dispozițiile achizitorului sunt nejustificate sau inoportune, acesta are dreptul de a ridica obiecții, în scris, fără ca obiecțiile respective să îl absolve de obligația de a executa dispozițiile primite, cu excepția cazului în care acestea contravin prevederilor legale.

9.3.- Executantul este responsabil pentru menținerea în bună stare a lucrărilor, materialelor, echipamentelor și instalațiilor care urmează a fi puse în opera de la data începerii lucrărilor până la data semnării procesului verbal de recepție a lucrării.

10. Obligațiile principale ale achizitorului

10.1.-Achizitorul se obligă să verifice îndeplinirea obligațiilor executantului conform cu pct. 12.1.

10.2. –Achizitorul are obligația de a pune la dispoziția executantului, fără plată, dacă nu s-a convenit altfel, următoarele :

a) amplasamentul lucrării ;

b) suprafețele necesare pentru depozitarea echipamentelor și materialelor executantului

10.3 - Achizitorul se obligă ca plata facturilor depuse la Registratura Primăriei Arad să se facă în termen de 30 zile de la data înregistrării acestorala registratura autorității contractante. Sumele necesare achitării prețului contractului sunt prevăzute în Bugetul aprobat de Consiliul Local al Municipiului Arad la capitolul 65.02, paragrafele 65.02.03.01, 65.02.04.01, 65.02.11.03 și 65.02.04.02 alin. 20.02.

10.4 - Dacă achizitorul nu onorează facturile în 60 zile de la data înregistrării acestora la registratura autorității contractante, prestatorul are dreptul de a sista executarea lucrărilor. Imediat ce achizitorul onorează factura, executantul va relua executarea lucrării în cel mai scurt timp posibil.

11. Sancțiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligațiilor

11.1 - În cazul în care, din vina sa exclusivă, executantul nu reușește să-și execute obligațiile asumate prin contract, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din plata neefectuată, ca penalități, 0,03 % pentru fiecare zi de întârziere, până la îndeplinirea efectivă a obligațiilor.

11.2 - În cazul în care achizitorul nu onorează facturile în 60 zile de la data înregistrării acestora, atunci acesta are obligația de a plăti ca penalitate 0,03 % din plata neefectuată pentru fiecare zi de întârziere, până la îndeplinirea efectivă a obligațiilor.

11.3 - Nerespectarea obligațiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părți, în mod culpabil și repetat, dă dreptul părții lezate de a considera contractul drept reziliat.

11.4 - Achizitorul are dreptul de a denunța unilateral contractul în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situații:

a) executantul se afla, la momentul atribuirii contractului, în una dintre situațiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 164 – 167 din Legea 98/2016;

b) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit executantului, având în vedere o încălcare gravă a obligațiilor care rezultă din legislația europeană relevantă și care a fost constatată printr-o decizie a Curții de Justiție a Uniunii Europene.

Clauze specifice

12. Verificări

12.1 - Achizitorul are dreptul de a verifica modul de execuție a lucrării în conformitate cu obligațiile asumate în contract.

13. Începere, finalizare

13.1 - Executantul are obligația de a începe execuția „lucrările de reparații curente : LOT I - Lucrări de reparații la Unități de învățământ din Municipiul Arad de la data semnării contractului.

13.2. – Execuția lucrărilor în baza contractului trebuie finalizate în termenul convenit de părți stabilit în adresele emise de compartimentul de specialitate.

13.3 – Pentru orice nerespectare a contractului, achizitorul își rezervă dreptul ca după trei somatii trimise în scris, să solicite penalități executantului.

14. Garanția de bună execuție a contractului

14.1 Executantul se obligă să constituie garanția de bună execuție a contractului în cuantum de 5 % din valoarea fără TVA a contractului subsecvent, prin instrument de garantare emis în condițiile legii de o societate de asigurări. Garanția se constituie în lei.

14.2 Achizitorul are dreptul de a emite pretenții asupra garanției de bună execuție, în limita prejudiciului creat, dacă executantul nu își execută, execută cu întârziere sau execută necorespunzător obligațiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretenții asupra garanției de bună execuție, achizitorul are obligația de a notifica acest lucru executantului, precizând totodată obligațiile care nu au fost respectate.

14.3 Garanția de bună execuție se constituie printr-un instrument de garantare emis de o societate de asigurare. Executantul se obligă să încheie o poliță de asigurare, după cum urmează:

- pentru valoarea reprezentând 100% din garanția de bună execuție, cu valabilitate pe toată durata contractului subsecvent, până la încheierea procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor

- pentru valoarea reprezentând 30% din garanția de bună execuție menționată la alineatul precedent, valabilitatea acesteia va acoperi perioada de garanție acordată lucrărilor.

Instrumentul de garantare care face dovada constituirii garanției de bună execuție trebuie să respecte cerințele prevăzute de HG 395/2016 și devine anexă la prezentul contract.

Achizitorul se obligă să restituie garanția de bună execuție după cum urmează:

(1) 70 % din valoarea garanției, în termen de 14 zile de la data încheierii Procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor, dacă autoritatea contractantă nu a ridicat, până la acea dată, pretenții asupra ei, iar riscul pentru vicii ascunse este minim, iar restul de 30 % din valoarea garanției, la expirarea perioadei de garanție a lucrărilor executate, pe baza procesului verbal de recepție finală.

14.4. - Garanția tehnică este distinctă de garanția de bună execuție a contractului.

15. Asigurări

20.1 Achizitorul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensații plătibile prin lege, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de executant, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultând din vina persoanei achizitorului, a agenților sau a angajaților acestora.

16. Amendamente

16.1 - Cu excepția clauzelor 5 și 6, părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor contractului, prin act adițional, numai în cazul apariției unor circumstanțe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora și care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului.

17. Subcontractanți

17.1- Executantul are obligația, în cazul în care părți din contract le subcontractează, de a încheia contracte cu subcontractanții desemnați, în concordanță cu oferta depusă.

17.2 - (1) Executantul are obligația de a prezenta la încheierea contractului, toate contractele încheiate cu subcontractanții desemnați, dacă sunt cunoscuți la momentul respectiv.

(2) Lista subcontractanților, cu datele de recunoaștere ale acestora, partea/părțile din contract care urmează a fi îndeplinite, valoarea prestațiilor, cât și contractele încheiate cu aceștia se constituie în anexe la contract.

17.3 - (1) Executantul este pe deplin răspunzător față de achizitor de modul în care îndeplinește contractul.

(2) Subcontractantul este pe deplin răspunzător față de prestator de modul în care își îndeplinește partea sa din contract.

(3) Executantul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractanților dacă aceștia nu își îndeplinesc partea lor din contract.

18. Forța majoră

18.1 - Forța majoră este constatată de o autoritate competentă.

18.2 - Forța majoră exonerează părțile contractante de îndeplinirea obligațiilor asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acționează.

18.3 - Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acțiune a forței majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părților până la apariția acesteia.

18.4 - Partea contractantă care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți, imediat și în mod complet, producerea acesteia și să ia orice măsuri care îi stau la dispoziție în vederea limitării consecințelor.

18.5 - Dacă forța majoră acționează sau se estimează că va acționa o perioadă mai mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea deplin drept a prezentului contract, fără ca vreuna din părți să poată pretinde celeilalte daune-interese.

19. Soluționarea litigiilor

19.1 - Achizitorul și executantul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînțelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului.

19.2 - Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative neoficiale, achizitorul și executantul nu reușesc să rezolve în mod amiabil o divergență contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluționeze de către instanțele judecătorești din România.

20. Ajustarea prețului contractului

20.1 - Pentru lucrările executate, plățile datorate de achizitor executantului sunt cele declarate în propunerea financiară, anexa la contract.

21. Limba care guvernează contractul

21.1 - Limba care guvernează contractul este limba română.

22. Comunicari

22.1 - (1) Orice comunicare între părți, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă în scris.

(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât și în momentul primirii.

22.2 - Comunicările între părți se pot face și prin telefon, fax sau e-mail cu condiția confirmării în scris a primirii comunicării.


Părțile au înțeles să încheie prezentul contract în trei exemplare, un exemplar pentru executant iar două pentru achizitor.

MUNICIPIUL ARAD

PRIMAR

Călin Bibarț

21. MAI. 2021



DIRECTOR ECONOMIC

Claudia Grozavu

21. MAI 2021

Executant,
SC DRAST COMPANY SRL
Administrator
Dragoș Radu



DIRECTOR EXECUTIV

Portaru Elena

14.05.2021

DIRECTOR EXECUTIV

Ignat Ioan

RESPONSABIL ACHIZIȚIE

Nagy Florentina Mihaela

Nagy

Șef Birou

Sergiu Potrovița

Sergiu Potrovița

VIZA JURIDICĂ

14.05.2021

Faint, illegible text covering the majority of the page, likely bleed-through from the reverse side of the document.



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD
DIRECȚIA DEZVOLTARE ȘI ÎNTREȚINERE
Birou Reparații Imobile
Nr. 38369 / N4 / 13.05.2021

Către,

DIRECȚIA TEHNICĂ
SERVICIUL ACHIZIȚII PUBLICE

Având în vedere

- acordul cadru de lucrări nr.58169 din data de 03.08.2018 încheiat cu SC DRAST COMPANY SRL având ca obiect **Lucrări de reparații curente la unitățile de învățământ din municipiul Arad**, acord cadru încheiat pe 4 ani, cu un singur operator, vă solicităm încheierea unui contract subsecvent cu valabilitate până în 31.08.2021 cu SC DRAST COMPANY SRL.

Alăturat prezentei vă atașăm:

- Referat de necesitate
- Notă justificativă
- Propunere și angajament
 - Învățământ preșcolar
 - Învățământ secundar inferior
 - Învățământ secundar superior
 - Internat cantină

DIRECTOR EXECUTIV
Ioan Ignat




ȘEF BIROU
Sergiu Potrovița



Contract subsecvent invatamant 2021
EK/EK 2 ex

T2
13. MAI 2021


dupa Nr
13.05.2021


Handwritten notes at the top of the page, possibly including a title or header.

Handwritten notes in the upper middle section of the page.

Handwritten notes in the middle section of the page, possibly a list or series of entries.

Handwritten notes in the lower middle section of the page.

Handwritten notes in the lower middle section of the page.

Handwritten notes in the lower left section of the page.

Handwritten notes in the lower right section of the page.

Handwritten notes in the bottom left corner of the page.

Handwritten notes in the bottom center of the page.

Handwritten notes in the bottom right section of the page.

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD
DIRECȚIA DEZVOLTARE ȘI ÎNTREȚINERE
BIROU REPARAȚII IMOBILE
Nr. 36694/N4/07.05.2021

DE ACORD
PRIMAR,
Călin Bibarț
C. Bibarț
07.05.2021

REFERAT DE NECESITATE

cu privire la încheierea unui contract subsecvent pe anul 2021, având ca obiect
Lucrări de reparații la Unități de învățământ din Municipiul Arad

Având în vedere :




- Acordul cadru de lucrări nr.58169 din data de 03.08.2018 încheiat cu SC DRAST COMPANY SRL având ca obiect **Lucrări de reparații la Unități de învățământ din Municipiul Arad**, acord cadru încheiat pe 4 ani , cu un singur operator
- Necesitatea executării unor lucrări de reparații la unitățile de învățământ a căror finalizare depășește valabilitatea contractului subsecvent nr. 10583/11.02.2021 și anume 30.04.2021
- Necesitatea încheierii unui contract subsecvent cu valabilitate până în 31.08.2021.

PROPUNEM

Aprobarea încheierii unui contract subsecvent de lucrări aferent acordului cadru de lucrări nr. 58169/03.08.2018 încheiat între Municipiul Arad și SC DRAST COMPANY SRL, având ca obiect **Lucrări de reparații la Unități de învățământ din Municipiul Arad**.

Sumele necesare derulării contractului subsecvent sunt prevăzute în bugetul pe anul 2021, Capitolul 65.02 – Învățământ, după cum urmează :

- preșcolar	- 295.549,14 lei
- secundar inferior	- 500.000 lei
- secundar superior	- 550.650,94 lei
- internat	- 300.000 lei
TOTAL	1.646.200,08 lei

Nume Prenume	Funcție	Semnătură	Data
Ioan Ignat	Director Executiv		06 MAI 2021
Sergiu Potrovița	Șef Birou		06.05.2021
Kovacs Elisabeta	Întocmit		06.05.2021

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD

Data emiterii : 10.05.2021

Compartimentul de specialitate Birou Reparații Imobile

Nr. 24 / N4

PROPUNERE DE ANGAJARE
a unei cheltuieli în limita creditelor bugetare


Scopul: Lucrări de reparații la Unități de învățământ din Municipiul Arad – secundar superior

Beneficiar: _____

Calculul disponibilului de credite bugetare

Subdiviziunea clasificației bugetului aprobat cap. <u>15.02.</u> sub cap. <u>14.02.</u> titlu <u>25</u> art. <u>02.</u> alin. _____	Credite bugetare aprobate (ct.8060)	Credite bugetare angajate (ct.8066)	Disponibil de credite ce mai poate fi angajat	Suma angajată			Disponibil de credite bugetare rămas de angajat	lei
				valuta		lei		
				felul	suma			
0	1	2	3 = col. 1-	4	5	6	7	8 = col. 3-7
							550.650,94	0

TOTAL 550.650,94

Compartimentul de specialitate	Compartimentul de contabilitate*	Control financiar preventiv CFPP
Data: 10.05.2021	Data: <u>11.05.2021</u>	Data:
ȘEF BIROU Sergiu Potrovița	<u>Tomai Nicolae</u>	Viza: 
Semnătura: <u>[Signature]</u>	Semnătura: <u>[Signature]</u>	Semnătura: <u>[Signature]</u>

*) = răspunde de datele înscrise în col. 1, 2 și 3
CFPP = control financiar preventiv propriu

ORDONATOR DE CREDITE,
Călin Bibarț

Data:

11.05.2021

Semnătura:





PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD

Data emiterii : 10.05.2021

Compartimentul de specialitate: Birou Reparații Imobile
Nr. 24/ N4

ANGAJAMENT BUGETAR INDIVIDUAL

Beneficiar: _____

Înregistrare bugetară cap. <u>60.02</u> sub cap. <u>04.02</u> titlu <u>20</u> art. <u>02</u> alin: _____	Suma RON 550.650,94
Suma totală	
Tipul angajamentului: individual Spațiu rezervat CFPP	Data: 10.05.2021
<ul style="list-style-type: none">- Viza- Refuz de viză- Înregistrare individuală 	ȘEF BIROU Sergiu Potrovița Semnătura: 
	Nr. 24 / N4 Data. 10.05.2021

ORDONATOR DE CREDITE,

Călin Bibarț

Data:

10.05.2021

Semnătura:

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD

Data emiterii : 10.05.2021

Compartimentul de specialitate Birou Reparații Imobile
Nr. 23 / N4

PROPUNERE DE ANGAJARE
a unei cheltuieli în limita creditelor bugetare

Scopul: Lucrări de reparații la Unități de învățământ din Municipiul Arad – secundar inferior

Beneficiar: _____

Calculul disponibilului de credite bugetare

Subdiviziunea clasificației bugetului aprobat cap. <u>65.02.</u> sub cap. <u>02.01</u> titlu <u>20</u> art. <u>02.</u> alin. _____	Credite bugetare aprobate (ct.8060)	Credite bugetare angajate (ct.8066)	Disponibil de credite ce mai poate fi angajat	Suma angajată				Disponibil de credite bugetare rămas de angajat
				valuta			lei	
				felul	suma	curs valutar		
0	1	2	3 = col. 1-2	4	5	6	7	8 = col. 3-7
	<u>500000</u>	<u>0</u>	<u>500000</u>				<u>500.000</u>	<u>0</u>

TOTAL 500.000

Compartimentul de specialitate	Compartimentul de contabilitate*	Control financiar preventiv CFPP
Data: 10.05.2021	Data: <u>11.05.2021</u>	Data: _____
ȘEF BIROU Sergiu Potrovița	<u>Sergiu Potrovița</u>	Viza: <u>Viză pt. contr. finanț. preventiv propriu</u> <u>11.05.2021</u> Zina _____ Anul 20 <u>21</u>
Semnătura: _____	Semnătura: _____	Semnătura: _____

*) = răspunde de datele înscrise în col. 1, 2 și 3
CFPP = control financiar preventiv propriu

ORDONATOR DE CREDITE,
Călin Bibarț

Data:

11.05.2021

Semnătura:

1000

1000

1000



Data emiterii : 10.05.2021

Compartimentul de specialitate Birou Reparații Imobile
Nr. 22 / N4

PROPUNERE DE ANGAJARE
a unei cheltuieli în limita creditelor bugetare


Scopul: Lucrări de reparații la Unități de învățământ din Municipiul Arad - preșcolar

Beneficiar: _____

Calculul disponibilului de credite bugetare

Subdiviziunea clasificației bugetului aprobat cap. <u>65.02.</u> sub cap. <u>0301</u> titlu <u>20</u> art. <u>02.</u> alin. _____	Credite bugetare aprobat (ct.8060)	Credite bugetare angajate (ct.8066)	Disponibil de credite ce mai poate fi angajat	Suma angajată				Disponibil de credite bugetare rămas de angajat
				valuta		lei		
				felul	suma	curs valutar		
0	1	2	3 = col. 1- 2	4	5	6	7	8 = col. 3-7
	<u>300000</u>	<u>4450,86</u>	<u>295549,14</u>				<u>295.549,14</u>	<u>0</u>

TOTAL 295.549,14

Compartimentul de specialitate	Compartimentul de contabilitate*	Control financiar preventiv CFPP
Data: 10.05.2021	Data: <u>11.05.2021</u>	Data: _____
ȘEF BIROU Sergiu Potrovița	<u>Tomoci, Ildiko</u>	Viza: 
Semnătura: _____	Semnătura: _____	Semnătura: _____

*) = răspunde de datele înscrise în col. 1, 2 și 3
CFPP = control financiar preventiv propriu

ORDONATOR DE CREDITE,
Călin Bibarț

Data: 11-05-2021

Semnătura: _____

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD



Data emiterii : 10.05.2021

Compartimentul de specialitate: Birou Reparații Imobile

Nr. 22 / N4

ANGAJAMENT BUGETAR INDIVIDUAL

Beneficiar: _____

<p style="text-align: center;">Înregistrare bugetară</p> <p>cap. <u>65.02</u> sub cap. <u>03.04</u> titlu <u>20</u> art. <u>02</u> alin: _____</p> <p style="text-align: center;">Suma totală</p> <p style="text-align: center;">Tipul angajamentului: individual</p> <p style="text-align: center;">Spațiu rezervat CFPP</p>	<p style="text-align: center;">Suma RON</p> <p style="text-align: center;">295.549,14</p>
<ul style="list-style-type: none"> - Viza - Refuz de viză - Înregistrare individuală <div style="text-align: center; margin-top: 20px;">  <p>ARAD Vizat pt. contr. lucr. preventiv propriu 10-05 Ziua Anul 2021</p> </div>	<p>Data: 10,05,2021</p> <p style="text-align: center;">ȘEF BIROU Sergiu Potrovița</p> <p>Semnătura: </p> <p>Nr. 22 / N4 Data. 10.05.2021</p>

ORDONATOR DE CREDITE,

Călin Bibarț

Data:

12/05/2021
11.05.2021

Semnătura:

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD

Data emiterii : 10.05.2021
 Compartimentul de specialitate Birou Reparații Imobile
 Nr. 25/ N4

PROPUNERE DE ANGAJARE
a unei cheltuieli în limita creditelor bugetare

Scopul: Lucrări de reparații la Unități de învățământ din Municipiul Arad – internat

Beneficiar: _____

Calculul disponibilului de credite bugetare

Subdiviziunea clasificației bugetului aprobat cap. <u>65.02.</u> sub cap. <u>11.02.</u> titlu <u>20</u> art. <u>02.</u> alin. _____	Credite bugetare aprobat (ct.8060)	Credite bugetare angajate (ct.8066)	Disponibil de credite ce mai poate fi angajat	Suma angajată				Disponibil de credite bugetare rămas de angajat
				valuta		lei	lei	
				felul	suma			
0	1	2	3 = col. 1-2	4	5	6	7	8 = col. 3-7
	300.000	0	300.000				300.000	0

TOTAL 300.000

Compartimentul de specialitate	Compartimentul de contabilitate*	Control financiar preventiv CFPP
Data: 10.05.2021	Data: <u>11.05.2021</u>	Data: _____
ȘEF BIROU Sergiu Potrovița	<u>Tomarciș Ildiko</u>	Viza: _____
Semnătura: _____	Semnătura: _____	Semnătura: _____

*) = răspunde de datele înscrise în col. 1, 2 și 3
 CFPP = control financiar preventiv propriu

ORDONATOR DE CREDITE,
Călin Bibarț

Data: 13.05.2021
11.05.2021

Semnătura: _____


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD

Data emiterii : 10.05.2021

Compartimentul de specialitate: Birou Reparații Imobile
Nr. 25 / N4

ANGAJAMENT BUGETAR INDIVIDUAL

Beneficiar: _____

Înregistrare bugetară cap. <u>100</u> , sub cap. <u>1102</u> , titlu <u>20</u> , art. <u>02</u> , alin: _____	Suma RON 300.000
Suma totală	
Tipul angajamentului: individual Spațiu rezervat CFPP	Data: 10.05.2021
- Viza	ȘEF BIROU Sergiu Potrovița
- Refuz de viză	Semnătura: 
- Înregistrare individuală	Nr. 25 / N4 Data. 10.05.2021



ORDONATOR DE CREDITE,
Călin Bibarț

Data:

11.05.2021

Semnătura:



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD
DIRECȚIA DEZVOLTARE ȘI ÎNTREȚINERE
Birou Reparații Imobile
Nr. 38123 / N4/ 13.05.2021

DE ACORD
PRIMAR,
Călin Bibarț
13.05.2021
12.05.2021

NOTA JUSTIFICATIVĂ

Având în vedere:

- OUG 114/2018 , privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscale bugetare;
- Prevederile art.164.alin (4) din HG 395 / 2016 cu modificările și completările ulterioare ;
- Instrucțiunea nr 1/2021 a președintelui Agenției Naționale pentru Achiziții Publice cu privire la modificarea contractului de achiziție publică/contractului de achiziție sectorială/acordului-cadru
- Acordul cadru de lucrări nr. 58169/03.08.2018, încheiat între SC Drast Company SRL și Municipiul Arad , pentru **Lucrări de reparații la Unități de învățământ din Municipiul Arad** ;
- Oferta actualizată a SC Drast Company SRL

PROPUNEM

Încheierea unui contract subsecvent între SC Drast Company SRL Arad și Municipiul Arad , pentru **Lucrări de reparații curente la unitățile de învățământ din municipiul Arad**, în următoarele condiții de manoperă actualizată la nivelul salariului minim pe economie în domeniul construcțiilor, de cheltuieli indirecte și profit la valoarea inițial licitată și contribuția asigurărilor pentru muncă de 2,25% conform legii.

Nume Prenume	Funcție	Semnătură	Data
Ioan Ignat	Director Executiv	<i>[Signature]</i>	<i>11.05.2021</i>
Sergiu Potrovița	Șef Serviciu	<i>[Signature]</i>	<i>11.05.2021</i>
Kovacs Elisabeta	Intocmit	<i>[Signature]</i>	<i>11.05.2021</i>

Handwritten text at the bottom of the page, possibly a signature or date, which is extremely faint and illegible.