

CONTRACT SUBSECVENT DE LUCRĂRI

nr. 37682 / 11.05.2024

1. Preambul

În temeiul Legii 98/2016 privind achizițiile publice, a intervenit prezentul acord-cadru între, **Autoritatea contractantă MUNICIPIUL ARAD**, adresa sediului fiind Arad, B-dul Revoluției nr. 75, jud. Arad, telefon 0257/281850, fax 0257/284744, cod fiscal 3519925, cont RO08TREZ24A840303200200X deschis la Trezoreria Municipiului Arad, reprezentată prin dl. Călin Bibarț – Primar și dna. Claudia Grozavu – Director Economic, în calitate de achizitor, pe de o parte

și

S.C. FIN TRANS S.R.L. cu sediul în Arad, Str. Andrei Șaguna, Nr. 75, Județul Arad, telefon 0257/279992, fax 0257/279992, număr de înmatriculare J02/604/1997, cod fiscal RO9998843, cont RO34TREZ0215069XXX006828, deschis la Trezoreria Municipiului Arad, reprezentată prin **Tuduce I. Tiberiu, Administrator**, în calitate de executant pe de altă parte.

2. Definiții

2.1 - În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretați astfel:

- a) **contract** – reprezintă prezentul contract și toate Anexele sale;
- b) **achizitor și executant** - părțile contractante, așa cum sunt acestea numite în prezentul contract;
- c) **prețul contractului** - prețul plătit de către achizitor, în baza contractului pentru îndeplinirea integrală și corespunzătoare a tuturor obligațiilor sale, asumate prin contract;
- d) **amplasamentul lucrării** - locul unde executantul execută lucrarea;
- e) **forța majoră** - un eveniment mai presus de controlul părților, care nu se datorează greșelii sau vinei acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului și care face imposibilă executarea și, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluții, incendii, inundații sau orice alte catastrofe naturale, restricții apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă, ci enunciativă. Nu este considerat forță majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligațiilor uneia din părți.
- f) **zi** - zi calendaristică; **luna** - 30 zile; **an** - 365 zile.

3. Interpretare

3.1 - În prezentul contract, cu excepția unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma de plural și vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.

3.2 - Termenul "zi" sau "zile" sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se specifică în mod diferit.

Clauze obligatorii

4. Obiectul principal al contractului

4.1 - Executantul se obligă să execute și să finalizeze lucrările de „**Întreținere marcaje rutiere în Municipiul Arad - lotul I**”, în conformitate cu obligațiile asumate prin prezentul contract.

Zona aferentă lotului I este delimitată de străzile Cocorilor, Pădurii, Sabinelor, P-ța UTA, P-ța Gării, P-ța Drapelului, D. Bolintineanu, G-ral Praporgescu, Gh. Magheru, Troiei, Pompei, Căprioarei, Vântului, limita intravilanului.

4.2 - Achizitorul se obligă să plătească executantului prețul convenit pentru îndeplinirea contractului de lucrări de **Întreținere marcaje rutiere în Municipiul Arad - lotul I.**

4.3 - Prețul convenit pentru îndeplinirea contractului, respectiv prețul lucrărilor executate, plătitibil executantului de către achizitor, este cel stabilit pe baza tarifelor oferite de executant în propunerea sa financiară, după cum urmează:

TIPUL LUCRĂRILOR	UNITATEA DE MĂSURĂ	PREȚ UNITAR (LEI FĂRĂ TVA)
Lucrări de marcaje cu vopsea pe bază de rășini acrilice culoarea alba	mp	10,67
Lucrări de marcaje cu mortar la rece, culoare alba	mp	61,19
Lucrări de marcaje cu mortar la rece, culoare rosie	mp	64,37
Lucrări de marcaj termoplastic culoarea roșie	mp	31,50
Lucrări de marcaj termoplastic culoarea albastră	mp	31,29
Lucrări de marcaj termoplastic culoarea verde+ galben	mp	34,58
Lucrări de montare butoni reflectorizanți axiali	buc	47,55
Lucrări de montare butoni reflectorizanți girație	buc	36,80
Lucrări de montare bandă reflectorizantă girație	m	12,72
Lucrări de aplicare la cald – produse predefinite - biciclete	buc	82,12

Valoarea totală a contractului de lucrări este de până în limita sumei de **420.168,07 lei fără TVA**, respectiv **500.000 lei cu TVA**. Lucrările vor fi executate în urma comenzilor emise de achizitor, în limita fondurilor alocate în bugetul local la capitolul 84.02. „Transporturi”, pentru lucrările ce fac obiectul prezentului contract.

5. Durata contractului

5.1 - Durata prezentului contract este până în data de 31.12.2021 inclusiv, începând de la data emiterii primei comenzi de lucrări. Contractul se consideră finalizat la epuizarea valorii contractului sau la expirarea duratei contractului.

5.2 - Termenul de finalizare pentru lucrările din prezentul contract este cel prevăzut în comenzile de lucrări emise de autoritatea contractantă.

6. Documentele contractului

6.1 - Documentele contractului sunt:

- caietul de sarcini nr. 73598/03.11.2017;
- propunerea tehnică;
- propunerea financiară;
- acordul cadru nr. 29088/18.04.2018
- propunerea financiară actualizată nr. 85120/04.11.2019 conf. OUG 114/2018
- Nota justificativă nr. 35084/29.04.2021 emisă de Serviciul Întreținere și Reparații Căi de Comunicații Terestre

7. Executarea contractului

7.1 - Executarea contractului începe de la emiterea primei comenzi.

8. Protecția patrimoniului cultural național

8.1 - Toate fosilele, monedele, obiectele de valoare sau orice alte vestigii sau obiecte de interes arheologic descoperite pe amplasamentul lucrării sunt considerate, în relațiile dintre părți, ca fiind proprietatea absolută a achizitorului.

8.2 - Executantul are obligația de a lua toate precauțiile necesare pentru ca muncitorii săi sau oricare alte persoane să nu îndepărteze sau să deterioreze obiectele prevăzute la clauza 8.1, iar imediat după descoperirea și înainte de îndepărtarea lor, de a înștiința achizitorul despre această descoperire și de a îndeplini dispozițiile primite de la achizitor privind îndepărtarea acestora.

8.3 - Achizitorul are obligația, de îndată ce a luat la cunoștință despre descoperirea obiectelor prevăzute la clauza 8.1, de a înștiința în acest sens organele de poliție și comisia monumentelor istorice.

9. Obligațiile principale ale executantului

9.1 - (1) Executantul are obligația de a executa și finaliza lucrările ce fac obiectul prezentului contract, precum și de a remedia viciile ascunse, cu atenția și promptitudinea cuvenită, în concordanță cu obligațiile asumate și în limitele prevăzute de prezentul contract.

(2) Executantul are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte, fie de natură provizorie, fie definitive, cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.

(3) Executantul are obligația de a avea la dispoziție, în orice moment, în funcție de necesitate și de comenzile de lucrări emise de beneficiar următoarele utilaje:

- mașina autopropulsată de trasat benzi de marcaj, dotată cu pistoale de pulverizat vopsea și microbile;
- mașina de trasat benzi de marcaj cu tracțiune manuală;
- utilaje de transport persoane LEA.

9.3 - Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea și siguranța tuturor operațiunilor executate în locațiile în care își desfășoară activitatea, precum și pentru procedeele de execuție utilizate, cu respectarea prevederilor și a reglementărilor legii privind calitatea în construcții.

9.4 - (1) Executantul are obligația de a respecta și executa dispozițiile achizitorului în orice problemă, menționată sau nu în contract, referitoare la lucrare. În cazul în care executantul consideră că dispozițiile achizitorului sunt nejustificate sau inoportune, acesta are dreptul de a ridica obiecții, în scris, fără ca obiecțiile respective să îl absolve de obligația de a executa dispozițiile primite, cu excepția cazului în care acestea contravin prevederilor legale.

(2) În cazul în care respectarea și executarea dispozițiilor prevăzute la alin.(1) determină dificultăți în execuție care generează costuri suplimentare, atunci aceste costuri vor fi acoperite pe cheltuiela achizitorului.

9.5 - (1) Executantul este responsabil de trasarea corectă a lucrărilor față de reperele date de achizitor precum și de furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor și resurselor umane necesare îndeplinirii responsabilității respective.

(2) În cazul în care, pe parcursul execuției lucrărilor, survine o eroare în poziția, cotele, dimensiunile sau aliniamentul oricărei părți a lucrărilor, executantul are obligația de a rectifica eroarea constatată, pe cheltuiela sa.

9.6 - Pe parcursul execuției lucrărilor și a remedierii viciilor ascunse, executantul are obligația:

- i) de a lua toate măsurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a căror prezență pe șantier este autorizată și de a menține șantierul (atât timp cât acesta este sub controlul său) și lucrările (atât timp cât acestea nu sunt finalizate și ocupate de către achizitor) în starea de ordine necesară evitării oricărui pericol pentru respectivele persoane;
- ii) de a procura și de a întreține pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare, protecție, îngrădire, alarmă și pază, când și unde sunt necesare sau au fost solicitate de către achizitor sau de către alte autorități competente, în scopul protejării lucrărilor sau al asigurării confortului riveranilor;
- iii) de a lua toate măsurile rezonabil necesare pentru a proteja mediul pe și în afara șantierului și pentru a evita orice pagubă sau neajuns provocate persoanelor, proprietăților publice sau altora, rezultate din execuția lucrărilor, poluare, zgomot sau alți factori generați de metodele sale de lucru.

9.7 - Executantul este responsabil pentru menținerea în bună stare a lucrărilor, materialelor, echipamentelor și instalațiilor care urmează a fi puse în operă de la data primirii comenzii pentru lucrări până la data semnării procesului verbal de recepție a lucrării.

9.8 - (1) Pe parcursul execuției lucrărilor și a remedierii viciilor ascunse, executantul are obligația, în măsura permisă de respectarea prevederilor contractului, de a nu stânjeni inutil sau în mod abuziv:

a) confortul riveranilor, sau

b) căile de acces, prin folosirea și ocuparea drumurilor și căilor publice sau private care deservesc proprietățile aflate în posesia achizitorului sau a oricărei alte persoane.

(2) Executantul va despăgubi achizitorul împotriva tuturor reclamațiilor, acțiunilor în justiție, daunelor-interese, costurilor, taxelor și cheltuielilor indiferent de natura lor, rezultând din sau în legătură cu obligația prevăzută la alin.(1), pentru care responsabilitatea revine executantului.

9.9 - (1) Executantul are obligația de a utiliza în mod rezonabil drumurile sau podurile ce comunică cu/ sau sunt pe traseul șantierului și de a preveni deteriorarea sau distrugerea acestora de către traficul propriu sau al oricărui dintre subcontractanții săi; executantul va selecta traseele, va alege și va folosi vehiculele și va limita și repartiza încărcăturile, în așa fel încât traficul suplimentar ce va rezulta în mod inevitabil din deplasarea materialelor, echipamentelor, instalațiilor sau altora asemenea, de pe și pe șantier, să fie limitat, în măsura în care este posibil, astfel încât să nu producă deteriorări sau distrugereri ale drumurilor și podurilor respective.

(2) În cazul în care se produc deteriorări sau distrugereri ale oricărui pod sau drum care comunică cu/sau care se află pe traseul șantierului, datorită transportului materialelor, echipamentelor, instalațiilor sau altora asemenea, executantul are obligația de a despăgubi achizitorul împotriva tuturor reclamațiilor privind avarierea respectivelor poduri sau drumuri.

(3) Cu excepția unor clauze contrare prevăzute în contract, executantul este responsabil și va plăti consolidarea, modificarea sau îmbunătățirea, în scopul facilitării transportului materialelor, echipamentelor, instalațiilor sau altora asemenea, a oricăror drumuri sau poduri care comunică cu sau care se află pe traseul șantierului.

9.10 - (1) Pe parcursul execuției lucrării, executantul are obligația:

i) de a evita, pe cât posibil, acumularea de obstacole inutile pe șantier;

ii) de a aduna și îndepărta de pe șantier orice utilaje, echipamente, instalații, surplus de materiale sau lucrările provizorii de orice fel, care nu mai sunt necesare.

(2) Executantul are dreptul de a reține pe șantier, până la sfârșitul perioadei de garanție, numai acele materiale, echipamente, instalații sau lucrări provizorii, care îi sunt necesare în scopul îndeplinirii obligațiilor sale în perioada de garanție.

9.11 - Executantul răspunde, potrivit obligațiilor care îi revin, pentru viciile ascunse ale lucrărilor, ivite într-un interval de 6 luni de la recepția lucrărilor de marcaje cu vopsea și într-un interval de 24 de luni de la recepția lucrărilor pentru marcajele cu mortar.

9.12 - Executantul se obligă de a despăgubi achizitorul împotriva oricărui:

- i) reclamații și acțiuni în justiție, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalațiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu execuția lucrărilor sau încorporate în acestea; și
- ii) daune-interese, costuri, taxe și cheltuieli de orice natură, aferente,

cu excepția situației în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea proiectului sau caietului de sarcini întocmit de către achizitor.

9.13 - Executantul va executa lucrări de marcaje rutiere doar în urma comenzilor primite de la beneficiar.

9.14 - Executantul va transmite zilnic achizitorului, o situație scrisă care să cuprindă nominalizarea lucrărilor executate cu o zi în urmă, cât și lucrările ce se propun a se executa în ziua respectivă.

9.15 - Executantul are obligația respectării termenelor impuse de beneficiar pentru execuția lucrărilor. În cazul nerespectării acestei obligații din alte motive decât condițiile atmosferice nefavorabile, beneficiarul are dreptul de a aplica penalizări de întârziere pentru fiecare zi, penalități vor fi raportate față de termenul cuprins în comandă.

9.16 - Pentru toate lucrările executate în cadrul contractului ce face obiectul prezentei achiziții publice, ofertantului îi revine obligația de a semnaliza corespunzător zona de lucru și de a obține pentru acestea avizul Serviciului Poliției Rutiere Arad.

9.17 - Executantul se obligă să execute lucrările la standardele și/sau performanțele prezentate în propunerea tehnică, privind cantitatea și calitatea lucrărilor.

10. Obligațiile achizitorului

10.1 - Achizitorul are obligația de a pune la dispoziția executantului, fără plată, dacă nu s-a convenit altfel, amplasamentul lucrării, liber de orice sarcină.

10.2 - Achizitorul este pe deplin responsabil de exactitatea documentelor și a oricăror alte informații furnizate executantului precum și pentru dispozițiile și livrările sale.

11. Sancțiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligațiilor

11.1 - În cazul în care, din vina sa exclusivă, executantul nu reușește să-și execute obligațiile asumate prin contract, atunci achizitorul are dreptul de a deduce ca penalități, 0,03% din plata neefectuată, pentru fiecare zi de întârziere.

11.2 - În cazul în care achizitorul nu onorează facturile în termen de 60 de zile de la data primirii acestora, atunci acesta are obligația de a plăti, ca penalități, 0,03% din plata neefectuată, pentru fiecare zi de întârziere.

11.3 - Nerespectarea obligațiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părți, în mod culpabil și repetat, dă dreptul părții lezate de a considera contractul de drept reziliat și de a pretinde plata de daune-interese.

11.4 - Achizitorul își rezervă dreptul de a renunța oricând la contract, printr-o notificare scrisă adresată executantului, fără nici o compensație, dacă acesta din urmă dă faliment, cu condiția ca această anulare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acțiune sau despăgubire pentru executant. În acest caz, executantul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunțării unilaterale a contractului.

11.5 - (1) În cazul nerespectării în mod repetat de către executant a obligațiilor ce-i revin din prezentul contract, beneficiarul are dreptul de a rezilia unilateral contractul de lucrări, fără plata de daune-interese sau penalizări către achizitor.

(2) Rezilierea contractului se va face printr-o notificare scrisă adresată executantului.

11.6 - Autoritatea contractantă are dreptul de a denunța unilateral prezentul contract în perioada de valabilitate a acestuia în următoarele situații:

- a) contractantul se afla, la momentul atribuirii contractului, în una dintre situațiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 164 – 167 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice;
- b) dacă contractantul încalcă grav obligațiile care rezultă din legislația europeană relevantă și această încălcare a fost constatată printr-o decizie a Curții de Justiție a Uniunii Europene.

Clauze specifice

12. Garanția de bună execuție a contractului

12.1 – Executantul se obligă să constituie garanția de bună execuție a contractului în cuantum de 5% din valoarea acestuia fără TVA, respectiv suma de 21.008,40 lei, pentru perioada de execuție a lucrărilor. Garanția se constituie în lei.

Garanția de bună execuție se constituie prin rețineri din facturile prezentate spre plată achizitorului. În acest caz contractantul are obligația de a deschide la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent în administrarea acestuia un cont de disponibil distinct la dispoziția autorității contractante. Suma inițială care se depune de către contractant în contul astfel deschis este de 0,5% din prețul contractului, respectiv suma de 2.100,84 lei. Pe parcursul îndeplinirii contractului, autoritatea contractantă urmează să alimenteze acest cont prin rețineri succesive din sumele datorate și convenite contractantului până la concurența sumei stabilite drept garanție de bună execuție în documentația de atribuire. Din contul de disponibil deschis la Trezoreria Statului pe numele contractantului se vor dispune plăți atât de către contractant, cu avizul scris al autorității contractante care se prezintă unității Trezoreriei Statului, cât și de unitatea Tezoreriei Statului la solicitarea scrisă a autorității contractante în favoarea căreia este constituită garanția de bună execuție, autoritatea contractantă are dreptul de a emite pretenții asupra garanției de bună execuție, oricând pe parcursul îndeplinirii contractului, în limita prejudiciului creat, în cazul în care contractantul nu își îndeplinește obligațiile asumate prin contract. Contul astfel deschis este purtător de dobândă în favoarea contractantului. Anterior emiterii unei pretenții asupra garanției de bună execuție autoritatea contractantă are obligația de a notifica pretenția contractantului, precizând obligațiile care nu au fost respectate, precum și modul de calcul al prejudiciului. În situația executării garanției de bună execuție, parțial sau total, contractantul are obligația de a reîntregii garanția în cauză raportat la restul rămas de executat.

12.2 – (1) Achizitorul se obligă să restituie garanția de bună execuție după cum urmează:

- 70 % din valoarea garanției, în termen de 14 zile de la data încheierii procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor, dacă autoritatea contractantă nu a ridicat, până la acea dată, pretenții asupra ei, iar riscul pentru vicii ascunse este minim;
- restul de 30 % din valoarea garanției, la expirarea perioadei de garanție a lucrărilor executate, pe baza procesului verbal de recepție finală.

12.3 - Garanția tehnică este distinctă de garanția de bună execuție a contractului.

13. Începerea și execuția lucrărilor

13.1 - Executantul are obligația de a începe lucrările în timpul cel mai scurt posibil de la primirea comenzii de lucru din partea beneficiarului.

13.2 - (1) Lucrările trebuie să se deruleze conform comenzilor primite și să fie terminate la data stabilită. Datele intermediare, prevăzute în comenzile de execuție, se consideră date contractuale.

(2) În cazul în care executantul întârzie începerea lucrărilor, terminarea pregătirilor sau dacă nu își îndeplinește îndatoririle prevăzute la 9.1 alineatul (1), achizitorul este îndreptățit să-i fixeze executantului un termen până la care activitatea să intre în normal și să îl avertizeze că, în cazul neconformării, la expirarea termenului stabilit, va rezilia contractul.

13.3 - (1) Achizitorul are dreptul de a supraveghea desfășurarea execuției lucrărilor și de a stabili conformitatea lor cu specificațiile din anexele la contract. Părțile contractante au obligația de a notifica, în scris, una celeilalte, identitatea reprezentanților lor atestați profesional pentru acest scop, și anume responsabilul tehnic cu execuția din partea executantului sau, dacă este cazul, altă persoană fizică sau juridică atestată potrivit legii, din partea achizitorului.

(2) Executantul are obligația de a asigura accesul reprezentantului achizitorului la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde își desfășoară activitățile legate de îndeplinirea obligațiilor asumate prin contract, inclusiv pentru verificarea lucrărilor ascunse.

13.4 - (1) Executantul are obligația de a asigura instrumentele, utilajele și materialele necesare pentru verificarea, măsurarea și testarea lucrărilor. Costul probelor și încercărilor, inclusiv manopera aferentă acestora, revin executantului.

(2) Probele neprevăzute și comandate de achizitor pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de executant dacă se dovedește că materialele nu sunt corespunzătoare calitativ sau că manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, achizitorul va suporta aceste cheltuieli.

13.5 - (1) Executantul are obligația de a nu acoperi lucrările care devin ascunse, fără aprobarea achizitorului.

(2) Executantul are obligația de a notifica achizitorului, ori de câte ori astfel de lucrări sunt finalizate, pentru a fi examinate și măsurate.

(3) Executantul are obligația de a dezveli orice parte sau părți de lucrare, la dispoziția achizitorului, și de a reface aceasta parte sau părți de lucrare, dacă este cazul.

(4) În cazul în care se constată că lucrările sunt de calitate corespunzătoare și au fost executate conform documentației de execuție, atunci cheltuielile privind dezvelirea și refacerea vor fi suportate de către achizitor, iar în caz contrar, de către executant.

14. Întârzierea și sistarea lucrărilor

14.1 - Nu se acceptă prelungirea duratei contractului, cu excepția cazurilor de forță majoră.

15. Finalizarea lucrărilor

15.1 - Ansamblul lucrărilor sau, dacă este cazul, oricare parte a lor, prevăzut a fi finalizat într-un termen stabilit prin comenzile emise de Autoritatea contractantă, trebuie finalizat în termenul convenit, termen care se calculează de la data începerii lucrărilor.

15.2 - (1) La finalizarea lucrărilor, executantul are obligația de a notifica, în scris, achizitorului că sunt îndeplinite condițiile de recepție solicitând acestuia convocarea comisiei de recepție.

(2) Pe baza situațiilor de lucrări executate confirmate și a constatărilor efectuate pe teren, achizitorul va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru a convoca comisia de recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri

sau deficiențe, acestea vor fi notificate executantului, stabilindu-se și termenele pentru remediere și finalizare. După constatarea remedierii tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a executantului, achizitorul va convoca comisia de recepție.

15.3 - Comisia de recepție are obligația de a constata stadiul îndeplinirii contractului prin corelarea prevederilor acestuia cu documentația de execuție și cu reglementările în vigoare. În funcție de constatările făcute, achizitorul are dreptul de a aproba sau de a respinge recepția.

15.4 - Recepția se poate face și pentru părți ale lucrării, distincte din punct de vedere fizic și funcțional.

15.5 – Verificarea calității și recepția lucrărilor de construcții se vor face conform Normativului C 65/85.

16. Perioada de garanție acordată lucrărilor

16.1 - Perioada de garanție decurge de la data recepției la terminarea lucrărilor și până la recepția finală, adică 6 luni, respectiv 24 de luni, conform clauzei 9.11 din prezentul contract.

16.2 - (1) În perioada de garanție, executantul are obligația, în urma dispoziției date de achizitor, de a executa toate lucrările de refacere și remediere a viciilor, contractiilor și altor defecte a căror cauză este nerespectarea clauzelor contractuale.

(2) Executantul are obligația de a executa toate activitățile prevăzute la alin.(1), pe cheltuiala proprie, în cazul în care ele sunt necesare datorită:

- i) utilizării de materiale, de instalații sau a unei manopere neconforme cu prevederile contractului; sau
- ii) unui viciu de concepție, acolo unde executantul este responsabil de proiectarea unei părți a lucrărilor; sau
- iii) neglijenței sau neîndeplinirii de către executant a oricăreia dintre obligațiile explicite sau implicite care îi revin în baza contractului.

16.3 - În cazul în care executantul nu execută lucrările prevăzute la clauza 16.2, alin.(1), achizitorul este îndreptățit să angajeze și să plătească alte persoane care să le execute. Cheltuielile aferente acestor lucrări vor fi recuperate de către achizitor de la executant sau reținute din sumele convenite acestuia.

17. Modalități de plată

17.1 - Achizitorul are obligația de a efectua plata către executant în termen de 30 de zile calendaristice de la data înregistrării facturii la registratura autorității contractante.

17.2 - Dacă achizitorul nu onorează facturile în termen de 60 zile de la data înregistrării acestora, atunci executantul are dreptul de a sista executarea lucrărilor sau de a diminua ritmul execuției. Imediat ce achizitorul își onorează restanța, executantul va relua executarea lucrărilor în cel mai scurt timp posibil.

17.3 - (1) Plățile parțiale trebuie să fie făcute conform contractului și se efectuează conform pct. 17.1, la cererea executantului (antreprenorului), la valoarea lucrărilor executate conform contractului. Lucrările executate trebuie să fie dovedite ca atare printr-o situație de lucrări lunare. Din situațiile de lucrări provizorii achizitorul va putea face scăzăminte pentru servicii făcute executantului și convenite cu acesta. Alte scăzăminte nu se pot face decât în cazurile în care ele sunt prevăzute în contract sau ca urmare a unor prevederi legale.

(3) Plățile parțiale se efectuează, conform pct. 17.1, la intervale lunare, dar nu influențează responsabilitatea și garanția de bună execuție a executantului; ele nu se consideră, de către achizitor, ca recepție a lucrărilor executate.

17.4 - Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către achizitor, conform pct. 17.1. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar, în special, datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.

17.5 - Contractul nu va fi considerat terminat până când procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale, după expirarea perioadei de garanție.

18. Ajustarea prețului contractului

18.1 - Pentru lucrările executate, plățile datorate de achizitor executantului sunt cele declarate în propunerea financiară, anexa la contract.

18.2 - Prețul contractului nu se actualizează.

19. Asigurari

19.1 - (1) Executantul are obligația de a încheia, înainte de începerea lucrărilor, o asigurare ce va cuprinde toate riscurile ce ar putea apare privind lucrările executate, utilajele, instalațiile de lucru, echipamentele, materialele pe stoc, personalul propriu și reprezentanții împuterniciți să verifice, să testeze sau să recepționeze lucrările precum și daunele sau prejudiciile aduse către terțe persoane fizice sau juridice.

(2) Asigurarea se va încheia cu o agenție de asigurare. Contravaloarea primelor de asigurare va fi suportată de către executant din capitolul "Cheltuieli indirecte".

(3) Executantul are obligația de a prezenta achizitorului, ori de câte ori i se va cere, polița sau polițele de asigurare și recipisele pentru plata primelor curente (actualizate).

19.2 Achizitorul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensații plătibile prin lege, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de executant, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultând din vina persoanei achizitorului, a agenților sau a angajaților acestora.

20. Amendamente

20.1 - Cu excepția clauzelor 4 și 5, părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor contractului, prin act adițional, numai în cazul apariției unor circumstanțe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora și care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului.

21. Subcontractanți

21.1 - (1) Executantul are obligația, în cazul în care părți din contract le subcontractează, de a încheia contracte cu subcontractanții desemnați, în concordanță cu oferta depusă.

22.2 - (1) Executantul are obligația de a prezenta la încheierea contractului, toate contractele încheiate cu subcontractanții desemnați, dacă sunt cunoscuți la momentul respectiv.

(2) Lista subcontractanților, cu datele de recunoaștere ale acestora, partea/părțile din contract care urmează a fi îndeplinite, valoarea lucrărilor, cât și contractele încheiate cu aceștia se constituie în anexe la contract.

(3) Executantul are dreptul de a înlocui subcontractanții sau de a implica noi subcontractanți pe durata execuției contractului, doar cu acordul achizitorului și dacă activitățile încredințate acestora au fost indicate în ofertă ca fiind realizate de subcontractanți.

(4) Noii subcontractanți au obligația de a transmite certificatele și alte documente solicitate de achizitor pentru verificarea inexistenței unor situații de excludere și a resurselor/capabilităților corespunzătoare părții lor de implicare în contractul care urmează să fie îndeplinit. De asemenea, vor prezenta o declarație pe propria răspundere că își asumă respectarea prevederilor caietului de sarcini și a propunerii tehnice depuse de executant la ofertă, aferentă activității supuse subcontractării.

(5) Valoarea aferentă activităților de subcontractare va fi cel mult egală cu valoarea declarată în cadrul ofertei ca fiind subcontractată.

(6) În situația în care un subcontractant se retrage sau un acord de subcontractare este denunțat unilateral / reziliat de către una dintre părți, contractantul are obligația de a prelua partea/părțile din contract aferente activității subcontractate, sau de a înlocui acest subcontractant cu un nou subcontractant în condițiile aliniatelor (3), (4) și (5).

22.3 - (1) Executantul este pe deplin răspunzător față de achizitor de modul în care îndeplinește contractul.

(2) Subcontractantul este pe deplin răspunzător față de executant de modul în care își îndeplinește partea sa din contract.

(3) Executantul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractanților dacă aceștia nu își îndeplinesc partea lor din contract.

22.4 – Eventualele plăți directe către subcontractanții declarați vor fi făcute conform prevederilor legale incidente.

22. Cesiunea

22.1 - Nu se acceptă cesionarea obligațiilor asumate prin prezentul contract.

23. Forța majoră

23.1 - Forța majoră este constatată de o autoritate competentă.

23.2 - Forța majoră exonerează părțile contractante de îndeplinirea obligațiilor asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acționează.

23.3 - Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acțiune a forței majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părților până la apariția acesteia.

23.4 - Partea contractantă care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți, imediat și în mod complet, producerea acesteia și să ia orice măsuri care îi stau la dispoziție în vederea limitării consecințelor.

23.5 - Dacă forța majoră acționează sau se estimează că va acționa o perioadă mai mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna din părți să poată pretinde celeilalte daune-interese.

24. Soluționarea litigiilor

24.1 - Achizitorul și executantul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînțelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului.

24.2 - Dacă, după 15 de zile de la începerea acestor tratative, achizitorul și executantul nu reușesc să rezolve în mod amiabil o divergență contractuală, fiecare parte poate solicita ca disputa să se soluționeze de către instanțele judecătorești din România.

25. Limba care guvernează contractul

25.1 Limba care guvernează contractul este limba română.

26. Comunicări

26.1 - (1) Orice comunicare între părți, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă în scris.

(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât și în momentul primirii.

26.2 - Comunicările între părți se pot face și prin telefon, fax sau e-mail cu condiția confirmării în scris a primirii comunicării.

27. Legea aplicabilă contractului

27.1 Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

Părțile au înțeles să încheie prezentul contract în trei exemplare, un exemplar pentru executant și două exemplare pentru achizitor.

MUNICIPIUL ARAD

PRIMAR

Călin Bîbart

11. MAI 2021

VIZĂ CFP



SC FIN TRANS SRL

Administrator

Tuduce I. Tiberiu



DIRECTOR ECONOMIC

Claudia Grozavu

11.05.2021

DIRECTOR EXECUTIV

Ing. Elena Portaru

06.05.2021

DIRECTOR EXECUTIV

Ing. Florea Liliana

07 MAI 2021

ȘEF SERVICIU

Ing. Ovidiu Găină

ȘEF SERVICIU



06.05.2021



21

1000 1000 1000 1000

1000

1000

1000 1000 1000 1000

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD

Data emiterii : 26.04.2021

Compartimentul de specialitate: Serviciul Intreținere si Reparații

Căi de Comunicații Terestre

Compartimentul Administrare Zone Industriale

Nr. 207 /A

PROPUNERE DE ANGAJARE A UNEI CHELTUIELI

Scopul: „ Intreținere marcaje rutiere în municipiul Arad – Lot I”;

Beneficiar: Municipiul Arad

Calculul disponibilului de credite bugetare

Subdiviziunea clasificației bugetului aprobat cap. <u>8401</u> sub cap <u>0303</u> titlu <u>20</u> art. <u>02</u> alin. <u>1</u>	Credite bugetare aprobrate (ct.8060)	Credite bugetare angajate (ct.8066)	Disponibil de credite ce mai poate fi angajat	Suma angajată				Disponibil de credite rămas de angajat
				valuta		curs valutar	lei	
				felul	suma			
0	1	2	3 = col. 1- 2	4	5	6	7	8 = col. 3-7
	19.443.000	1452.36	22290.639,94				500.000,00	2.179.0639,94

TOTAL 500.000,00 LEI


Compartimentul de specialitate	Compartimentul de contabilitate*	Control financiar preventiv CFPP
Data: 26.04.2021	Data: <u>27.04.2021</u>	Data: <u>27.04.2021</u>
		Viza: <u>DE-501</u> Ziua <u>27</u> Luna <u>April</u> Anul <u>2021</u> <u>Miculescu D.</u>
Semnătura: <u>[Signature]</u>	Semnătura: <u>[Signature]</u>	Semnătura: <u>[Signature]</u>

*) = răspunde de datele înscrise în col. 1, 2 și 3

CFPP = control financiar preventiv propriu

ORDONATOR DE CREDITE,
Călin Bibarț

[Signature]
27. APR. 2021



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD

Data emiterii: 26.04.2021

Compartimentul de specialitate: Serviciul Intreținere si Reparații


Căi de Comunicații Terestre

Nr.207 B

ANGAJAMENT BUGETAR INDIVIDUAL

Beneficiar: Municipiul Arad

Scopul: Deschiderea finanțării pentru achiziția de lucrari „ Întreținere marcaje rutiere în municipiul Arad – Lot I”;

Înregistrare bugetară	Suma RON
cap. <u>84.02</u> , sub cap. <u>0303</u> , titlu <u>20</u> , art. <u>02</u> , alin. <u>—</u>	
Suma totală	500.000,00 LEI
Tipul angajamentului: individual	
Spațiu rezervat CFPP	
- Viza	Data: 26.04.2021 Nr.207 B
- Refuz de viză	Semnătura: 
- Înregistrare individuală	



ORDONATOR DE CREDITE,
Călin Bibarț


27. APR. 2021

11
12
13
14
15

16
17
18
19
20

21

22
23

24



25
26

27
28
29
30

31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD
DIRECȚIA EDILITARĂ
Serviciul Întreținere și Reparații Căi de Comunicații
Terestre

Nr. 32542 /Z1/ 22. APR. 2021

DE ACORD
PRIMAR
Ing. Călin Bibarț

22. APR. 2021

NOTĂ DE FUNDAMENTARE PENTRU FINANȚAREA LUCRĂRILOR DE ÎNTREȚINERE MARCAJE RUTIERE IN MUNICIPIUL ARAD LOT I ÎN ANUL 2021

Având în vedere :

- Acordul cadru de lucrări nr, 29088/18.04.2018, încheiat între MUNICIPIUL ARAD și SC FIN TRANS S.R.L pentru „ Întreținere marcaje rutiere în Municipiul Arad” - lot I;
- Necesitatea execuției lucrărilor de întreținere marcaje rutiere în Municipiul Arad, datorită faptului că sub acțiunea circulației marcajele rutiere se uzează continuu.




În conformitate cu „Normativul pentru întreținere marcajelor SR 1848-7 ;2004 „ în scopul mentinerii stării tehnice corespunzătoare a marcajelor rutiere , este necesară executarea periodică a lucrărilor de refacere acestora .

PROPUNEM :

Aprobarea încheierii contractului subsecvent de lucrări pentru Întreținerea marcaje rutiere Municipiul Arad lot I, în valoare de 500.000,00 lei (cu TVA inclus) .

Durata prezentului contract este până la data de 31.12.2021.

Plata se face din bugetul local pe anul 2021 din capitolul 84.02. Transporturi

Nume Prenume	Funcția	Semnatura	Data
Ing. Liliana Florea	Director executiv		20 APR. 2021
Ing. Ovidiu Gaina	Sef Serviciu		20.04.2021
Ing. Gheorghe Tigan	Consilier		20.04.2021



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD
DIRECȚIA EDILITAREA
Serviciul Întreținere și Reparații
Căi de Comunicații Terestre
Nr. 35084/21/ 29.04.2021

DE ACORD
PRIMAR
Călin Bibart

29. APR. 2021




NOTA JUSTIFICATIVĂ

Având în vedere:

- OUG 114/2018 , privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal bugetare;
- Instrucțiune nr.1/2021 a președintelui Agenției Naționale pentru Achiziții Publice cu privire la ajustarea prețului contractului de achiziție publică /sectorială;
- Prevederile art.164, alin (4) din HG 395/2016 cu modificările și completările ulterioare;
- Caietul de sarcini nr.73598/03.11.2017 și propunerea financiară actualizată nr. 85120/04.11.2019, conf. OUG 114/2018;
- Acordul cadru nr.29088/18.04.2018 încheiat între Municipiul Arad și SC FIN- TRANS SRL privind „ Întreținere marcaje rutiere în municipiul Arad – Lot I”.

PROPUNEM

Încheierea contractului subsecvent de lucrări între Municipiul Arad și SC FIN- TRANS SRL -„Întreținere marcaje rutiere în municipiul Arad –Lot I”, având la baza oferta financiară actualizată în conformitate cu prevederile OUG 114/2018 și instrucțiunea nr.1/2021, emisă de ANAF.

Nume Prenume	Funcția	Semnătura	Data
Ing.Liliana Florea	Director Executiv		29. APR. 2021
Ing. Ovidiu Găină	Sef Serviciu		29.04.2021
Ing. Gheorghe Tigan	Consilier		29.04.2021.

100

100

22. APR. 2021

Referat de necesitate
cu privire la aprobarea deschiderii finanțării lucrării :
Cu privire la achiziționarea lucrări de marcaje rutiere în municipiul Arad- Lot I, în anul 2021

Persoană de contact în legătură cu informațiile din acest Referat de necesitate

Persoana de contact din compartimentul de specialitate beneficiar al achiziției din cadrul autorității contractante pentru acest Referat de necesitate	Nume și Prenume: Țigan Gheorghe Funcția : Consilier Denumirea serviciului : Serviciul Întreținere și Reparații Căi de Comunicații Terestre Email : Telefon :
--	--

Informațiile incluse în Referatul de necesitate sunt destinate:

Planificării portofolului de procese de achiziție publică pe anul 2021 și elaborarea Strategiei Anuale de Achiziție Publică	
Planificarea unui proces de achiziție publică	x

Forma documentului :

Inițială	x
Revizuită	
Numărul revizuirii	x

Referat de necesitate

Are atașat:	Caiet de sarcini nr.73598/03.11.2017
Nu are alte documente atașate:	x

Descriere produselor /serviciilor /lucrărilor care urmează să fie achiziționate :

Introduceți achiziția care face obiectul acestui Referat de necesitate	Contract de lucrari		
Precizați destinația prin care urmează a fi satisfăcută necesitatea	Realizarea unui interes public	sau	Asigurarea funcționării autorității contractante în vederea îndeplinirii misiunii /obiectivelor pentru care acesta a fost înființată

Fundamentarea necesității:

- Necesitatea execuției lucrărilor de Întreținere marcaje rutiere în municipiul Arad , datorită faptului că sub acțiunea circulației ,marcajele se uzează continuu.
- În conformitate cu Normativul pentru întreținere marcaje SR 1848 -7: 2004, în scopul menținerii stării tehnice , este necesară executarea periodică a lucrări de refecere acestora.

Contribuția satisfacerii necesității la îndeplinirea obiectivelor autorității contractante sau la funcționarea acesteia .

Necesitatea identificată	Achiziția pentru buna desfășurare a activității curente
Obiectivul/obiectivele autorității contractante la care contribuie satisfacerea necesității cum se realizează	Lucrările prevăzute în programul lunar de lucrări este obligatoriu a se executa în luna respectivă , cu excepția apariției unor situații neprevăzute .
Beneficii care urmează a fi obținute după satisfacerea necesității sau problemele care vor fi rezolvate după satisfacerea necesității ca urmare a stingerii obiectivelor propuse	Întreținerea marcajelor rutiere în municipiul Arad se vor realiza pe carosabil , trotuare, platforme de parcare , piste pentru biciclisti.

Necesitatea în contextul legislației la achiziție în achiziții publice

Pentru necesitatea identificată sub forma serviciilor ,unde opțiunea pentru satisfacerea acestora este achiziția serviciilor prin cumpărare.

Descrierea obiectivului contractului și precizarea stării în care trebuie să fie lucrările la sfârșitul contractului	Lucrările de întreținerea marcajelor rutiere în municipiul Arad- Lotul I este delimitat de următoarele străzi:Cocorilor, Pădurii , Sabinelor . P-ța UTA, P-ța Gării, P-ța Drapelului , D.Bolintineanu ,G-ral Praporgescu , Gh.Magheru ,Troiei , Pompei, Căprioarei, Vantului
Cod CPV pentru descrierea obiectivului contractului	45233221-4 ;
Cantitatea și unitatea de măsură	

Valoarea estimată a lucrarilor care urmează să fie achiziționate

Valoarea estimată a contractului care urmează să fie atribuit :

Valoarea estimată a lucrărilor	500.000,00 lei val. cuTVA
Documentele suport /informațiile care au fost consultate / utilizate la stabilirea valorii estimative	Analizând prețurile de pe piață

Fondurile alocate pentru satisfacerea necesității și poziția bugetară am acestora.

Fondurile alocate pentru satisfacerea necesității	500.000,00 lei val. cuTVA
Sursa de finanțare și după caz , poziția din buget /propunere de buget	Bugetul Local: capitolul 84-02 Transporturi




Criteriul de atribuire: Prețul cel mai scăzut

Garanția de bună execuție : 5 %

Anexe:

La Referatul de necesitate

Caietul de sarcini ,

Nr. Crt.		Nume Prenume	Funcția	Semnatura	Data
1.	Verificare	Ing.Liliana Florea	Director Executiv		20.07.2021
2.	Verificare	Ing. Ovidiu Găina	Sef Serviciu		20.07.2021
3.	Elaborare	Ing. Gheorghe Tigan	Consilier		20.09.2021



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD
DIRECȚIA EDILITARĂ
Serviciul Întreținere și Reparații Căi de Comunicații
Terestre
Nr. 32574/Z1 22.04.2021

DE ACORD
PRIMAR
Ing. Călin Bibarț

07 MAI 2021

REFERAT

Cu privire la aprobarea sumei în vederea încheierii contractului subsecvent a lucrărilor de „Întreținere și reparații marcaje rutiere în municipiul Arad „, lo I pe anul 2021.

Având în vedere :

- Acordul cadru de lucrări nr,29088/18.04.2018, încheiat între MUNICIPIUL ARADC și S.C FIN TRANS S.R.L pentru „ Întreținere marcaje rutiere în Municipiul Arad”- lot I;
- Necesitatea execuției lucrărilor de Întreținere marcaje rutiere în Municipiul Arad, datorită faptului că sub acțiunea circulației marcajele rutiere se uzează continuu.




În conformitate cu „Normativul pentru întreținere marcajelor SR 1848-7 ;2004 „, în scopul mentinerii stării tehnice corespunzătoare a marcajelor , este necesară executarea periodică a lucrărilor de refăcere acestora .

PROPUNEM :

Aprobarea încheierii contractului subsecvent de lucrări pentru „Întreținerea marcaje rutiere Municipiul Arad ” lot I , în valoare de 500.000,00 lei (cu TVA inclus) .

Durata prezentului contract este până la data de 31.12.2021.

Plata se face din bugetul local pe anul 2021 din capitolul 84.02. Transporturi.

Nume Prenume	Functia	Semnatura	Data
Ing. Liliana Florea	Director executiv		29 04 2021
Ing. Ovidiu Găină	Sef Serviciu		29 04 2021
Ing. Gheorghe Tigan	Consilier		29 04 2021

