

Contract subsecvent de lucrări

nr. 40090 data 19.05.2021

În temeiul prevederilor Legii 98/2016 privind achizițiile publice, s-a încheiat prezentul contract de lucrări, între

MUNICIPIUL ARAD, cu sediul în Arad, B-dul Revoluției nr. 75, telefon 0257.281.850; fax 0257.255.818, cod fiscal 3519925 cont trezorerie RO08TREZ24A840303200200X- deschis la Trezoreria Arad, reprezentată prin Călin BIBARȚ, funcția Primar și Grozavu Claudia-Director economic, în calitate de achizitor, pe de o parte

și

SC LILE SERVICE GENERAL CONSTRUCTION SRL, adresă Arad, str. Porumbiței nr. 1, jud. Arad, tel: 0257253947, e-mail:lileservice@gmail.com, număr de înmatriculare J02/1416/1991 cod fiscal RO1690189, cont (trezorerie, bancă) RO39TREZ0215069XXX008096 deschis la Trezoreria Municipiului Arad, reprezentată prin Lile Cornel, funcția Administrator, în calitate de executant, pe de altă parte.

2. Definiții

2.1 - În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretați astfel:

- a. **contract** – reprezintă prezentul contract și toate Anexele sale;
- b. **achizitor și executant** - părțile contractante, așa cum sunt acestea numite în prezentul contract;
- c. **prețul contractului** - prețul plătitibil executantului de către achizitor, în baza contractului pentru îndeplinirea integrală și corespunzătoare a tuturor obligațiilor sale, asumate prin contract;
- a. **amplasamentul lucrării** - locul unde executantul execută lucrarea;
- b. **forta majoră** - un eveniment mai presus de controlul părților, care nu se datorează greșelii sau vinei acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului și care face imposibilă executarea și, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluții, incendii, inundații sau orice alte catastrofe naturale, restricții apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă ci enunțativă. Nu este considerat forță majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligațiilor uneia din părți.
- c. **zi** - zi calendaristică; **an** - 365 zile.

3. Interpretare

3.1 În prezentul contract, cu excepția unei prevederi contrare cuvintele la forma singular vor include forma de plural și vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.

3.2 Termenul “zi” sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se specifică în mod diferit.

4. Obiectul principal al contractului

4.1 - Executantul se obligă să execute și să finalizeze în cel mai scurt timp posibil lucrările de „**Confecționare, montare și întreținere elemente metalice de siguranță a traficului rutier și pietonal în municipiul Arad**” în conformitate cu obligațiile asumate prin contract, în baza comenzilor emise de Serviciul Întreținere și Reparații Căi de Comunicații Terestre.

4.2 - Achizitorul se obligă să recepționeze și să plătească executantului prețul convenit pentru execuția și finalizarea lucrărilor de la pct.4.1.

5. Prețul contractului

5.1 – Prețul convenit pentru îndeplinirea contractului este de până la concurența sumei de 168.067,23 lei fără TVA, la care se adaugă TVA în valoare de 31.932,77 lei. Valoarea totală a contractului este de 200.000 lei, TVA inclus.

5.2 Sumele necesare achitării prețului contractului sunt prevăzute în Bugetul aprobat de Consiliul Local al Municipiului Arad la capitolul 84.02 – Transporturi.

6. Durata contractului

6.1 – Durata prezentului contract este cu începere de la data de 20.05.2021 până la data 20.12.2021 inclusiv.

7. Executarea contractului

7.1 – Executarea contractului începe după semnarea lui.

8. Documentele contractului și ordinea de precedență în interpretarea acestora

8.1 Documentele contractului sunt:

- caietul de sarcini și anexele acestuia
- acordul cadru nr. 56045/26.07.2018
- propunerea financiară online
- ropunerea tehnică online
- ofertă financiară actualizată nr. 88795/18.11.2019 conform OUG 114/2018
- Nota justificativa nr. 38679/14.05.2021

9. Obligațiile principale ale executantului

9.1 - Executantul se obligă să execute și să finalizeze lucrările de confecționare, montare și întreținere elemente metalice de siguranță a traficului rutier și pietonal în municipiul Arad în concordanță cu obligațiile asumate prin prezentul contract.

9.2. – Executantul are obligația de a respecta și executa dispozițiile achizitorului în orice problemă, menționată sau nu în contract, referitoare la lucrare. În cazul în care executantul considera că dispozițiile achizitorului sunt nejustificate sau inoportune, acesta are dreptul de a ridica obiecții, în scris, fără ca obiecțiile respective să îl absolve de obligația de a executa dispozițiile primite, cu excepția cazului în care acestea contravin prevederilor legale.

9.3.- Executantul este responsabil pentru menținerea în bună stare a lucrărilor, materialelor, echipamentelor și instalațiilor care urmează să fie puse în opera de la data începerii lucrărilor până la data semnării procesului verbal de recepție a lucrării.

10. Obligațiile principale ale achizitorului

10.1.- Achizitorul se obligă să verifice îndeplinirea obligațiilor executantului conform cu pct. 12.1.

10.2. – Achizitorul are obligația de a pune la dispoziția executantului, fără plată, dacă nu s-a convenit altfel, următoarele :

a) amplasamentul lucrării ;

b) suprafețele necesare pentru depozitarea echipamentelor și materialelor executantului

10.3 - Achizitorul se obligă ca plata facturilor depuse la Registratura Primăriei Arad să se facă în termen de 30 zile de la data înregistrării acestora la registratura autorității contractante.

10.4 - Dacă achizitorul nu onorează facturile în 60 zile de la data înregistrării acestora la registratura autorității contractante, prestatorul are dreptul de a sista executarea lucrărilor. Imediat ce achizitorul onorează factura, executantul va relua executarea lucrării în cel mai scurt timp posibil.

11. Sancțiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligațiilor

11.1 - În cazul în care, din vina sa exclusivă, executantul nu reușește să-și execute obligațiile asumate prin contract, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din plata neefectuată, ca penalități, 0,03 % pentru fiecare zi de întârziere, până la îndeplinirea efectivă a obligațiilor.

11.2 - În cazul în care achizitorul nu onorează facturile în 60 zile de la data înregistrării acestora, atunci acesta are obligația de a plăti ca penalitate 0,03 % din plata neefectuată pentru fiecare zi de întârziere, până la îndeplinirea efectivă a obligațiilor.

11.3 - Nerespectarea obligațiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părți, în mod culpabil și repetat, dă dreptul părții lezate de a considera contractul drept reziliat.

11.4 - Achizitorul are dreptul de a denunța unilateral contractul în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situații:

a) executantul se afla, la momentul atribuirii contractului, în una dintre situațiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 164 – 167 din Legea 98/2016;

b) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit executantului, având în vedere o încălcare gravă a obligațiilor care rezultă din legislația europeană relevantă și care a fost constatată printr-o decizie a Curții de Justiție a Uniunii Europene.

Clauze specifice

12. Verificări

12.1 - Achizitorul are dreptul de a verifica modul de execuție a lucrării în conformitate cu obligațiile asumate în contract.

13. Începere, finalizare

13.1 - Executantul are obligația de a începe execuția lucrării de **confeccionare, montare și întreținere elemente metalice de siguranță a traficului rutier și pietonal în municipiul Arad** de la data semnării contractului.

13.2. – Execuția lucrărilor în baza contractului trebuie finalizate în termenul convenit de părți stabilit în comenzile emise de compartimentul de specialitate.

13.3 – Pentru orice nerespectare a contractului, achizitorul își rezervă dreptul ca după trei somatii trimise în scris, să solicite penalități executantului.

14. Garanția de bună execuție a contractului

14.1 - (1) Executantul se obligă să constituie garanția de bună execuție a contractului în cuantum de 5 % în valoarea fără TVA a contractului, respectiv suma de **8.403,36 lei**, prin rețineri din facturile înaintate la plată. Garanția se constituie în lei. Garanția de bună execuție se constituie prin rețineri din facturile prezentate spre plată achizitorului, sumele se vor vira în contul de garanție de bună execuție deschis la Trezoreria Municipiului Arad, constituit de executant la dispoziția achizitorului, suma minimă depusă la constituirea contului fiind de 0,5% din valoarea fără TVA a contractului, respectiv suma de 840,34 lei. Pe parcursul îndeplinirii contractului, autoritatea contractantă urmează să alimenteze acest cont prin rețineri succesive din sumele datorate până la concurența sumei stabilite drept garanție de bună execuție în contractul de achiziție publică și va înștiința contractantul despre vărsământul efectuat, precum și despre destinația lui.

14.2 Achizitorul are dreptul de a emite pretenții asupra garanției de bună execuție, în limita prejudiciului creat, dacă executantul nu își execută, execută cu întârziere sau execută necorespunzător obligațiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretenții asupra garanției de bună execuție, achizitorul are obligația de a notifica acest lucru executantului, precizând totodată obligațiile care nu au fost respectate.

14.3 – Achizitorul se obligă sa restituie garanția de bună execuție după cum urmează:

(1) 70 % din valoarea garanției, în termen de 14 zile de la data încheierii Procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor, dacă autoritatea contractantă nu a ridicat, până la acea dată, pretenții asupra ei, iar riscul pentru vicii ascunse este minim;

(2) Restul de 30 % din valoarea garanției, la expirarea perioadei de garanție a lucrărilor executate, pe baza procesului verbal de recepție finală.

14.4 - Garanția tehnică este distinctă de garanția de bună execuție a contractului

15. Asigurări

15.1 Achizitorul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensații plătibile prin lege, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de executant, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultând din vina persoanei achizitorului, a agenților sau a angajaților acestora.

16. Amendamente

16.1 - Cu excepția clauzei 6, părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor contractului, prin act adițional, numai în cazul apariției unor circumstanțe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora și care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului.

17. Subcontractanți

17.1- Executantul are obligația, în cazul în care părți din contract le subcontractează, de a încheia contracte cu subcontractanții desemnați, în concordanță cu oferta depusă.

17.2 - (1) Executantul are obligația de a prezenta la încheierea contractului, toate contractele încheiate cu subcontractanții desemnați, dacă sunt cunoscuți la momentul respectiv.

(2) Lista subcontractanților, cu datele de recunoaștere ale acestora, partea/părțile din contract care urmează a fi îndeplinite, valoarea prestațiilor, cât și contractele încheiate cu aceștia se constituie în anexe la contract.

17.3 - (1) Executantul este pe deplin răspunzător față de achizitor de modul în care îndeplinește contractul.

(2) Subcontractantul este pe deplin răspunzător față de prestator de modul în care își îndeplinește partea sa din contract.

(3) Executantul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractanților dacă aceștia nu își îndeplinesc partea lor din contract.

18. Forța majoră

18.1 - Forța majora este constatată de o autoritate competentă.

18.2 - Forța majoră exonerează părțile contractante de îndeplinirea obligațiilor asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acționează.

18.3 - Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acțiune a forței majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părților până la apariția acesteia.

18.4 - Partea contractantă care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți, imediat și în mod complet, producerea acesteia și să ia orice măsuri care îi stau la dispoziție în vederea limitării consecințelor.

18.5 - Dacă forța majoră acționează sau se estimează că va acționa o perioadă mai mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea deplin drept a prezentului contract, fără ca vreuna din părți să poată pretinde celeilalte daune-interese.

19. Soluționarea litigiilor

19.1 - Achizitorul și executantul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînțelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului.

19.2 - Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative neoficiale, achizitorul și executantul nu reușesc să rezolve în mod amiabil o divergență contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluționeze de către instanțele judecătorești din România.

20. Ajustarea prețului contractului

20.1 - Pentru lucrările executate, plățile datorate de achizitor executantului sunt cele declarate în propunerea financiară, anexa la contract.

20.2 - Prețul contractului se ajustează în cazul apariției unor modificări legislative referitoare la contribuțiile datorate de angajator, al căror efect se reflectă în creșterea/diminuarea costurilor, pe baza cărora s-a fundamentat prețul contractului, acesta putând fi ajustat doar în măsura strict necesară pentru acoperirea costurilor.

21. Limba care guvernează contractul

21.1 - Limba care guvernează contractul este limba română.

22. Comunicari

22.1 - (1) Orice comunicare între părți, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă în scris.

(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât și în momentul primirii.

22.2 - Comunicările între părți se pot face și prin telefon, fax sau e-mail cu condiția confirmării în scris a primirii comunicării.

Părțile au înțeles să încheie prezentul contract în trei exemplare, un exemplar pentru executant iar două pentru achizitor.

MUNICIPIUL ARAD
PRIMAR

19 MAI 2021

Călin Bibarț



DIRECTOR ECONOMIC
Claudia Grozavu

19 MAI 2021

DIRECTOR EXECUTIV
Portaru Elena

17.05.2021

DIRECTOR EXECUTIV
Ing. Florea Liliana

17.05.2021

RESPONSABIL ACHIZIȚIE
Nagy Florentina Mihaela

Nagy


ȘEF SERVICIU
Ing. Găină Ovidiu

VIZA JURIDICĂ

FATOUL ALIN
VIZA LEGALITATE
19.05.2021

Executant,
SC LILE SERVICE GENERAL
CONSTRUCTION SRL

Administrator
Lile Cornel 3



Faint, illegible text at the top of the page, possibly a header or title.

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

105 JAN 21

106 JAN 22
107 JAN 23
108 JAN 24
109 JAN 25
110 JAN 26
111 JAN 27
112 JAN 28
113 JAN 29
114 JAN 30
115 JAN 31
116 FEB 1
117 FEB 2
118 FEB 3
119 FEB 4
120 FEB 5
121 FEB 6
122 FEB 7
123 FEB 8
124 FEB 9
125 FEB 10
126 FEB 11
127 FEB 12
128 FEB 13
129 FEB 14
130 FEB 15
131 FEB 16
132 FEB 17
133 FEB 18
134 FEB 19
135 FEB 20
136 FEB 21
137 FEB 22
138 FEB 23
139 FEB 24
140 FEB 25
141 FEB 26
142 FEB 27
143 FEB 28
144 FEB 29
145 FEB 30
146 FEB 31
147 MAR 1
148 MAR 2
149 MAR 3
150 MAR 4
151 MAR 5
152 MAR 6
153 MAR 7
154 MAR 8
155 MAR 9
156 MAR 10
157 MAR 11
158 MAR 12
159 MAR 13
160 MAR 14
161 MAR 15
162 MAR 16
163 MAR 17
164 MAR 18
165 MAR 19
166 MAR 20
167 MAR 21
168 MAR 22
169 MAR 23
170 MAR 24
171 MAR 25
172 MAR 26
173 MAR 27
174 MAR 28
175 MAR 29
176 MAR 30
177 MAR 31
178 APR 1
179 APR 2
180 APR 3
181 APR 4
182 APR 5
183 APR 6
184 APR 7
185 APR 8
186 APR 9
187 APR 10
188 APR 11
189 APR 12
190 APR 13
191 APR 14
192 APR 15
193 APR 16
194 APR 17
195 APR 18
196 APR 19
197 APR 20
198 APR 21
199 APR 22
200 APR 23
201 APR 24
202 APR 25
203 APR 26
204 APR 27
205 APR 28
206 APR 29
207 APR 30
208 APR 30
209 APR 30
210 APR 30
211 APR 30
212 APR 30
213 APR 30
214 APR 30
215 APR 30
216 APR 30
217 APR 30
218 APR 30
219 APR 30
220 APR 30
221 APR 30
222 APR 30
223 APR 30
224 APR 30
225 APR 30
226 APR 30
227 APR 30
228 APR 30
229 APR 30
230 APR 30
231 APR 30
232 APR 30
233 APR 30
234 APR 30
235 APR 30
236 APR 30
237 APR 30
238 APR 30
239 APR 30
240 APR 30
241 APR 30
242 APR 30
243 APR 30
244 APR 30
245 APR 30
246 APR 30
247 APR 30
248 APR 30
249 APR 30
250 APR 30
251 APR 30
252 APR 30
253 APR 30
254 APR 30
255 APR 30
256 APR 30
257 APR 30
258 APR 30
259 APR 30
260 APR 30
261 APR 30
262 APR 30
263 APR 30
264 APR 30
265 APR 30
266 APR 30
267 APR 30
268 APR 30
269 APR 30
270 APR 30
271 APR 30
272 APR 30
273 APR 30
274 APR 30
275 APR 30
276 APR 30
277 APR 30
278 APR 30
279 APR 30
280 APR 30
281 APR 30
282 APR 30
283 APR 30
284 APR 30
285 APR 30
286 APR 30
287 APR 30
288 APR 30
289 APR 30
290 APR 30
291 APR 30
292 APR 30
293 APR 30
294 APR 30
295 APR 30
296 APR 30
297 APR 30
298 APR 30
299 APR 30
300 APR 30

105 JAN 21
106 JAN 22
107 JAN 23
108 JAN 24
109 JAN 25
110 JAN 26
111 JAN 27
112 JAN 28
113 JAN 29
114 JAN 30
115 JAN 31
116 FEB 1
117 FEB 2
118 FEB 3
119 FEB 4
120 FEB 5
121 FEB 6
122 FEB 7
123 FEB 8
124 FEB 9
125 FEB 10
126 FEB 11
127 FEB 12
128 FEB 13
129 FEB 14
130 FEB 15
131 FEB 16
132 FEB 17
133 FEB 18
134 FEB 19
135 FEB 20
136 FEB 21
137 FEB 22
138 FEB 23
139 FEB 24
140 FEB 25
141 FEB 26
142 FEB 27
143 FEB 28
144 FEB 29
145 FEB 30
146 FEB 31
147 MAR 1
148 MAR 2
149 MAR 3
150 MAR 4
151 MAR 5
152 MAR 6
153 MAR 7
154 MAR 8
155 MAR 9
156 MAR 10
157 MAR 11
158 MAR 12
159 MAR 13
160 MAR 14
161 MAR 15
162 MAR 16
163 MAR 17
164 MAR 18
165 MAR 19
166 MAR 20
167 MAR 21
168 MAR 22
169 MAR 23
170 MAR 24
171 MAR 25
172 MAR 26
173 MAR 27
174 MAR 28
175 MAR 29
176 MAR 30
177 MAR 31
178 APR 1
179 APR 2
180 APR 3
181 APR 4
182 APR 5
183 APR 6
184 APR 7
185 APR 8
186 APR 9
187 APR 10
188 APR 11
189 APR 12
190 APR 13
191 APR 14
192 APR 15
193 APR 16
194 APR 17
195 APR 18
196 APR 19
197 APR 20
198 APR 21
199 APR 22
200 APR 23
201 APR 24
202 APR 25
203 APR 26
204 APR 27
205 APR 28
206 APR 29
207 APR 30
208 APR 30
209 APR 30
210 APR 30
211 APR 30
212 APR 30
213 APR 30
214 APR 30
215 APR 30
216 APR 30
217 APR 30
218 APR 30
219 APR 30
220 APR 30
221 APR 30
222 APR 30
223 APR 30
224 APR 30
225 APR 30
226 APR 30
227 APR 30
228 APR 30
229 APR 30
230 APR 30
231 APR 30
232 APR 30
233 APR 30
234 APR 30
235 APR 30
236 APR 30
237 APR 30
238 APR 30
239 APR 30
240 APR 30
241 APR 30
242 APR 30
243 APR 30
244 APR 30
245 APR 30
246 APR 30
247 APR 30
248 APR 30
249 APR 30
250 APR 30
251 APR 30
252 APR 30
253 APR 30
254 APR 30
255 APR 30
256 APR 30
257 APR 30
258 APR 30
259 APR 30
260 APR 30
261 APR 30
262 APR 30
263 APR 30
264 APR 30
265 APR 30
266 APR 30
267 APR 30
268 APR 30
269 APR 30
270 APR 30
271 APR 30
272 APR 30
273 APR 30
274 APR 30
275 APR 30
276 APR 30
277 APR 30
278 APR 30
279 APR 30
280 APR 30
281 APR 30
282 APR 30
283 APR 30
284 APR 30
285 APR 30
286 APR 30
287 APR 30
288 APR 30
289 APR 30
290 APR 30
291 APR 30
292 APR 30
293 APR 30
294 APR 30
295 APR 30
296 APR 30
297 APR 30
298 APR 30
299 APR 30
300 APR 30

14. MAI 2021

NOTĂ JUSTIFICATIVĂ

Având în vedere:

- OUG 114/2018, privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscale bugetare;
- Instrucțiunea nr. 1/2021 a președintelui Agenției Naționale pentru Achiziții Publice cu privire la ajustarea prețului contractului de achiziție publică/sectorială cu modificarea contractului de achiziție publică/achiziție sectorială/acordului cadru;
- Adresa nr. 84095/31.10.2019 către SC LILE SERVICE GENERAL CONSTRUCTION SRL prin care se solicită devizele de lucrări întocmite în conformitate cu prevederile OUG nr. 114/2018 în condițiile în care cheltuielile indirecte și profitul rămân neindexate, adică la valoarea din oferta financiară inițială;
- Notificare primită din partea SC LILE SERVICE GENERAL CONSTRUCTION SRL, nr. 1515/08.11.2019, înregistrată la PMA cu nr. 87076/11.11.2019 prin care se înaintează tarifele recalculate cu CAM de 2,25%, cheltuielile indirecte și profitul inițial;
- Acordul cadru de lucrări nr. 56045/26.07.2018, încheiat între SC LILE SERVICE GENERAL CONSTRUCTION SRL și Municipiul Arad, pentru „Confecționare, montare și întreținere elemente metalice de siguranță a traficului rutier și pietonal în Municipiul Arad” ;

PROPUNEM

Încheierea unui contract subsecvent de lucrări încheiat între Municipiul Arad și SC LILE SERVICE GENERAL CONSTRUCTION SRL - „Confecționare, montare și întreținere elemente metalice de siguranță a traficului rutier și pietonal în Municipiul Arad”, având la bază oferta financiară actualizată în conformitate cu prevederile OUG 114/2018.

Tarifele unitare aferente operațiunilor vor fi diminuate astfel:

- Confecționare și montare parapeti metalici deformabili (tip glisieră) – valoarea tarifului de 462,18 lei va fi diminuată la 459,72 lei;
- Întreținere parapeti metalici deformabili - valoarea tarifului de 340,90 lei va fi diminuată la 337,17 lei;
- Confecționare și montare parapet direcțional de pod de tip semigreu zincat - valoarea de tarifului 658,09 lei va fi diminuată la 657,74 lei;
- Înlocuire parapet direcțional de pod de tip semigreu - valoarea tarifului de 476,00 lei va fi diminuată la 475,63 lei;
- Confecționare și montare parapeti metalici tip U - valoarea tarifului de 126,77 lei va fi diminuată la 126,70 lei;
- Întreținere parapeti metalici tip U - valoarea tarifului de 116,17 lei va fi diminuată la 115,50 lei;
- Confecționare și montare stâlpișori metalici ornamentali fontă - valoarea tarifului de 238,60 lei va fi diminuată la 238,44 lei;
- Întreținere stâlpișori metalici ornamentali fontă - valoarea tarifului de 24,81 lei va fi diminuată la 24,73 lei;

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42



43

- Confecționare și montare stâlpișori metalici ornamentali cu sferă - valoarea tarifului de 139,68 lei va fi diminuată la 138,60 lei;
- Întreținere stâlpișori metalici ornamentali cu sferă - valoarea tarifului de 21,23 lei va fi diminuată la 21,16 lei;
- Confecționare și montare stâlpișori metalici ornamentali cu lanț - valoarea tarifului de 599,50 lei va fi diminuată la 595,55 lei;
- Întreținere stâlpișori metalici ornamentali cu lanț - valoarea tarifului de 56,06 lei va fi diminuată la 55,80 lei;
- Spălare elemente metalice (în situ) cu jet de apă sub presiune - valoarea tarifului de 133,55 lei va fi diminuată la 132,66 lei;
- Sablare, grunduire, vopsire elemente metalice la sol până la H=2m - valoarea tarifului de 87,95 lei va fi diminuată la 87,70 lei;
- Sablare, grunduire, vopsire elemente metalice la H>2m - valoarea tarifului de 112,44 lei va fi diminuată la 112,12 lei;
- Curățare și vopsire elemente metalice diverse - valoarea tarifului de 37,81 lei va fi diminuată la 37,67 lei;
- Confecționare și montare elemente metalice diverse - valoarea tarifului de 5895,38 lei va fi diminuată la 5886,95 lei;

Valoarea contractelor subsecvente încheiate anual având la bază oferta financiară actualizată în conformitate cu prevederile OUG 114/2018, va fi de maxim lei 200.000,00 cu TVA.

Director executiv,
Florea Liliana



Nume și prenume	Funcția	Semnătura	Data
Găină Ovidiu	Șef Serviciu		14.05.2021
Rănoiu Andreia	Întocmit		14.05.2021

Handwritten scribbles or marks in the center of the page.




18. MAI. 2021

REFERAT

cu privire la aprobarea sumei în vederea încheierii contractului subsecvent a lucrărilor de „Confecționare, montare și întreținere elemente metalice de siguranță a traficului rutier și pietonal în Municipiul Arad”, pe anul 2021

Având în vedere:



- Acordul cadru de lucrări nr.56045/26.07.2018, încheiat între SC LILE SERVICE GENERAL CONSTRUCTION SRL și Municipiul Arad, pentru – Confecționare, montare și întreținere elemente metalice de siguranță a traficului rutier și pietonal în Municipiul Arad.
- Alocarea în bugetul local al municipiului Arad în anul 2021 a sumei de 300.000 lei (inclusiv TVA) pentru activitatea de confecționare, montare și întreținere elemente metalice de siguranță a traficului rutier și pietonal în Municipiul Arad.;
- Necesitatea execuției lucrărilor de confecționare, montare și întreținere elemente metalice de siguranță a traficului rutier și pietonal în Municipiul Arad întreținere ale marcajelor rutiere în vederea menținerii stării tehnice corespunzătoare;

PROPUNEM

Aprobarea sumei de 200.000 lei (inclusiv TVA), pentru încheierea contractului subsecvent de lucrări pe perioada de 07.05.2021 - 31.12.2021.

de la data semnării contractului

Nr

Nume și prenume	Funcția	Semnătura	Data
Ing. Florea Liliana	Director executiv		17.05.2021
Ing. Găina Ovidiu	Șef Serviciu		07.05.2021

T2
13. MAI 2021

duc Nr
13.05.2021
Nr

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD
DIRECȚIA EDILITARĂ
SERVICIUL ÎNTREȚINERE ȘI REPARAȚII
CĂI DE COMUNICAȚII TERESTRE
Nr. 37087 / Z1 / 10.05.2021

DE ACORD
PRIMAR
BIBART CĂLIN

10. MAI 2021

NOTĂ DE FUNDAMENTARE PENTRU FINANȚAREA LUCRĂRILOR DE CONFEȚIONARE, MONTARE ȘI ÎNTREȚINERE ELEMENTE METALICE DE SIGURANȚĂ A TRAFICULUI RUTIER ȘI PIETONAL ÎN MUNICIPIUL ARAD PE ANUL 2021



Având în vedere:

- Acordul cadru de lucrări nr.56045/26.07.2018 , încheiat între SC LILE SERVICE GENERAL CONSTRUCTION SRL și Municipiul Arad, pentru – Confeționare, montare și întreținere elemente metalice de siguranță a traficului rutier și pietonal în Municipiul Arad.
- Alocarea în bugetul local al municipiului Arad în anul 2021 a sumei de 300.000 lei (inclusiv TVA) pentru activitatea de confeționare, montare și întreținere elemente metalice de siguranță a traficului rutier și pietonal în Municipiul Arad.;
- Necesitatea execuției lucrărilor de confeționare, montare și întreținere elemente metalice de siguranță a traficului rutier și pietonal în Municipiul Arad, în vederea menținerii stării tehnice corespunzătoare;

PROPUNEM

Alocarea sumei de 200.000 lei (inclusiv TVA), pentru încheierea contractului subsecvent de lucrări pe perioada 07.05.2021 - 31.12.2021.

de la data semnării contractului până la

Nume și prenume	Funcția	Semnătura	Data
Ing. Florea Liliana	Director executiv		07 MAI 2021
Ing. Gaina Ovidiu	Șef Serviciu		07.05.2021

MUNICIPIUL ARAD

Data emiterii 10.05.2021

Compartimentul de specialitate – Serviciul Întreținere și Reparații
Căi de Comunicații Terestre

Nr. 2120

**PROPUNERE DE ANGAJARE
a unei cheltuieli in limita creditelor bugetare**

Scopul lucrărilor care urmează a fi contractate este acela de a asigura confecționarea, montarea și întreținerea elementelor metalice de siguranță a traficului rutier și pietonal în municipiul Arad.





Beneficiar: Municipiul Arad

Calculul disponibilului de credite bugetare

lei

Subdiviziunea clasificației bugetului aprobate cap. <u>84.02</u> subcap <u>0305</u> titlu <u>20</u> art <u>02</u> alin. <u>-</u>	Credite bugetare aprobrate (ct. 8060)	Credite bugetare angajate (ct. 8066)	Disponibil de credite bugetare ce mai poate fi angajat	Suma angajată				Disponibil de credite bugetare rămas de angajat
				valuta		curs valutar	lei	
				felul	suma			
0	1	2	3=col. 1-2	4	5	6	7	8=col. 3-7
	<u>29.743.000</u>	<u>10.240.899,31</u>	<u>19.532.100,69</u>				<u>200.000</u>	<u>19.332.100,69</u>

TOTAL 200.000 lei

Compartimentul de specialitate	Compartimentul de contabilitate**	Control financiar preventiv CFPP
Data: <u>10. MAI 2021</u>	Data: <u>12.05.2021</u>	Data: <u>12.05.2021</u>
Gaina Ovidiu	<i>finanțare *</i>	
Semnătura: 	Semnătura: 	Semnătura: 

*) Răspunde de datele înscrise la col 1,2 și 3

**ORDONATOR DE CREDITE,
BIBARȚ CĂLIN**

Data:

Semnătura:

12 MAI 2021

118

119

120

121

MUNICIPIUL ARAD



Data emiterii : 10.05.2021

Compartimentul de specialitate: Serv. Întreținere și reparații Căi de
Comunicații Terestre

Nr. 2126

ANGAJAMENT BUGETAR INDIVIDUAL/GLOBAL

Beneficiar: MUNICIPIUL ARAD

Înregistrare bugetară		Suma
cap. <u>84.02</u> , subcap. <u>3-3</u> , paragraf <u>20</u> , titlu <u>02</u> , art: <u>-</u> _____ .alin _____		200.000
Suma totală _____		
Tipul angajamentului: individual(global)		
- Viza	Spațiu rezervat CFPP	Data: <u>10.05.2021</u> Semnătura: Nr <u>2126</u> Data <u>10.05.2021</u>
- Refuz de viză		Gaina Ovidiu 
- Înregistrare individuală		

ORDONATOR DE CREDITE,
BIBARȚ CĂLIN

Data:

Semnătura:



12 MAI 2021

11/11/2020



11/11/2020

11/11/2020

11/11/2020