

BUGETUL PROIECTULUI „Amenajarea și punerea în valoare a malurilor Mureșului pe tronsonul cuprins între Parcul Europa și Podul Decebal”

Nr.crt	Denumire cheltuiala	Total valoare fara TVA	Valoare TVA	Total valoare cu TVA	Cheltuieli eligibile fără TVA	Valoare TVA eligibil	Total cheltuieli eligibile	Cheltuieli neeligibile fără TVA	Valoare TVA neeligibil	Total valoare neeligibile cu TVA	Total Cheltuieli Nerambursabile	Contribuție proprie
1	Managementul de proiect	211.280,41	40.143,28	251.423,69	211.280,41	40.143,28	251.423,69	-	-	-	246.395,21	5.028,48
2	Cheltuieli promovare	59.700,00	11.343,00	71.043,00	59.700,00	11.343,00	71.043,00	-	-	-	69.622,14	1.420,86
3	Cheltuieli informare și publicitate	11.896,00	2.260,24	14.156,24	11.896,00	2.260,24	14.156,24	-	-	-	13.873,12	283,12
4	Cota ISC pentru controlul statului	37.293,92	-	37.293,92	37.293,92	-	37.293,92	-	-	-	36.548,04	745,88
5	Cota CSC	186.469,62	-	186.469,62	186.469,62	-	186.469,62	-	-	-	182.740,23	3.729,39
6	Cota ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții	186.469,62	-	186.469,62	186.469,62	-	186.469,62	-	-	-	182.740,23	3.729,39
7	Taxe pentru acorduri, avize, autorizații	31.215,73	-	31.215,73	-	-	-	31.215,73	-	31.215,73	-	-
8	Dotări Amenajare parc	3.682.482,89	699.671,75	4.382.154,64	3.682.482,89	699.671,75	4.382.154,64	-	-	-	4.294.511,55	87.643,09
9	Dotări	1.483.353,48	281.837,16	1.765.190,64	1.483.353,48	281.837,16	1.765.190,64	-	-	-	1.729.886,83	35.303,81
10	Amenajarea terenului	112.559,77	21.386,36	133.946,13	112.559,77	21.386,36	133.946,13	-	-	-	131.267,00	2.679,13
11	Amenajări pentru protecția mediului	4.105.281,44	780.003,47	4.885.284,91	4.105.281,44	780.003,47	4.885.284,91	-	-	-	4.787.579,22	97.705,69
12	Cheltuieli pentru relocarea utilităților	2.367.750,00	449.872,50	2.817.622,50	2.367.750,00	449.872,50	2.817.622,50	-	-	-	2.761.270,05	56.352,45
13	Cheltuieli pentru asigurarea utilităților	550.013,78	104.502,62	654.516,40	550.013,78	104.502,62	654.516,40	-	-	-	641.426,07	13.090,33
14	Construcții și instalații	26.140.271,42	4.966.651,57	31.106.922,99	25.414.595,32	4.828.773,11	30.243.368,43	725.676,10	137.878,46	863.554,56	29.638.501,06	604.867,37
15	Montaj utilaje, echipamente tehnologice	98.953,90	18.801,24	117.755,14	98.953,90	18.801,24	117.755,14	-	-	-	115.400,03	2.355,11
16	Utilaje, echipamente tehnologice	997.380,44	189.502,28	1.186.882,72	997.380,44	189.502,28	1.186.882,72	-	-	-	1.163.145,07	23.737,65
17	Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier	1.108.134,47	210.545,55	1.318.680,02	1.108.134,47	210.545,55	1.318.680,02	-	-	-	1.292.306,42	26.373,60
18	Cheltuieli conexe org șantierului	1.663.202,77	316.008,53	1.979.211,30	1.663.202,77	316.008,53	1.979.211,30	-	-	-	1.939.627,07	39.584,23
19	Cheltuieli conexe Amenajare parc	2.810.959,12	534.082,23	3.345.041,35	2.810.959,12	534.082,23	3.345.041,35	-	-	-	3.278.140,53	66.900,82
20	Studii de teren	59.195,00	11.247,05	70.442,05	-	-	-	59.195,00	11.247,05	70.442,05	-	-
21	Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații	62.938,00	11.958,22	74.896,22	-	-	-	62.938,00	11.958,22	74.896,22	-	-
22	Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general	236.780,00	44.988,20	281.768,20	-	-	-	236.780,00	44.988,20	281.768,20	-	-
23	Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor	70.876,00	13.466,44	84.342,44	-	-	-	70.876,00	13.466,44	84.342,44	-	-
24	Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție	46.267,60	8.790,84	55.058,44	-	-	-	46.267,60	8.790,84	55.058,44	-	-
25	Proiect tehnic și detalii de execuție	185.070,40	35.163,38	220.233,78	-	-	-	185.070,40	35.163,38	220.233,78	-	-
26	Asistență tehnică din partea proiectantului	82.783,00	15.728,77	98.511,77	82.783,00	15.728,77	98.511,77	-	-	-	96.541,53	1.970,24
27	Dirigență de șantier/supervizare	563.414,43	107.048,74	670.463,17	563.414,43	107.048,74	670.463,17	-	-	-	657.053,91	13.409,26
28	Coordonator în materie de securitate și sănătate	140.853,61	26.762,19	167.615,80	-	-	-	140.853,61	26.762,19	167.615,80	-	-
29	Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare	11.279.149,79	2.143.038,46	13.422.188,25	-	-	-	11.279.149,79	2.143.038,46	13.422.188,25	-	-
30	Cheltuieli diverse și neprevăzute	4.340.601,77	824.714,34	5.165.316,11	2.407.051,28	457.339,75	2.864.391,03	1.933.550,49	367.374,59	2.300.925,08	2.807.103,20	57.287,83
31	TOTAL	62.912.598,38	11.869.518,41	74.782.116,79	48.141.025,66	9.068.850,58	57.209.876,24	14.771.572,72	2.800.667,83	17.572.240,55	56.065.678,51	1.144.197,73

Nr.crt	SURSA DE FINANȚARE	
	Valoarea totală a cererii de finanțare, I. din care:	74.782.116,79
	a Valoarea totală neeligibilă, inclusiv TVA aferent	17.572.240,55
	b Valoarea totală eligibilă, inclusiv TVA aferent	57.209.876,24
	II. Contribuție proprie, din care:	18.716.438,28
	Contribuția solicitantului la cheltuielile eligibile, inclusiv TVA aferent	1.144.197,73
	Contribuția solicitantului la cheltuielile neeligibile, inclusiv TVA aferent	17.572.240,55
	III. ASISTENȚA FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ	56.065.678,51

Director executiv,
Sorin Gurban

Șef serviciu,
Laura Bocancios