
Nr.crt Denumire cheltuiala
Total valoare 

fara TVA
Valoare TVA

Total valoare 

cu TVA

Cheltuieli 

eligibile fără 

TVA

Valoare TVA 

eligibil

Total cheltuieli 

eligibile

Cheltuieli 

neeligibile 

fără TVA

Valoare TVA 

neeligibil

Total valoare 

neeligibila cu 

TVA

Total Cheltuieli 

Nerambursabile 

Contribuţie 

proprie

1 Managementul de proiect 211.280,41        40.143,28           251.423,69        211.280,41        40.143,28          251.423,69        -                     -                   -                      246.395,21             5.028,48          

2 Cheltuieli promovare 59.700,00          11.343,00           71.043,00          59.700,00          11.343,00          71.043,00          -                     -                   -                      69.622,14               1.420,86          

3 Cheltuieli informare și publicitate 11.896,00          2.260,24             14.156,24          11.896,00          2.260,24            14.156,24          -                     -                   -                      13.873,12               283,12             

4 Cota ISC pentru controlul statului 37.293,92          -                       37.293,92          37.293,92          -                     37.293,92          -                     -                   -                      36.548,04               745,88             

5 Cota CSC 186.469,62        -                       186.469,62        186.469,62        -                     186.469,62        -                     -                   -                      182.740,23             3.729,39          

6
Cota ISC pentru controlul calității 

lucrărilor de construcții 186.469,62        -                       186.469,62        186.469,62        -                     186.469,62        -                     -                   -                      182.740,23             3.729,39          

7 Taxe pentru acorduri, avize, autorizații 31.215,73          -                       31.215,73          -                     -                     -                      31.215,73         -                   31.215,73          -                           -                   

8 Dotări Amenajare parc 3.682.482,89     699.671,75         4.382.154,64     3.682.482,89    699.671,75        4.382.154,64     -                     -                   -                      4.294.511,55          87.643,09        

9 Dotări 1.483.353,48     281.837,16         1.765.190,64     1.483.353,48    281.837,16        1.765.190,64     -                     -                   -                      1.729.886,83          35.303,81        

10 Amenajarea terenului 112.559,77        21.386,36           133.946,13        112.559,77        21.386,36          133.946,13        -                     -                   -                      131.267,00             2.679,13          

11 Amenajări pentru protecţia mediului 4.105.281,44     780.003,47         4.885.284,91     4.105.281,44    780.003,47        4.885.284,91     -                     -                   -                      4.787.579,22          97.705,69        

12 Cheltuieli pentru relocarea utilităţilor 2.367.750,00     449.872,50         2.817.622,50     2.367.750,00    449.872,50        2.817.622,50     -                     -                   -                      2.761.270,05          56.352,45        

13 Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor 550.013,78        104.502,62         654.516,40        550.013,78        104.502,62        654.516,40        -                     -                   -                      641.426,07             13.090,33        

14 Construcții și instalații 26.140.271,42   4.966.651,57 31.106.922,99   25.414.595,32 4.828.773,11 30.243.368,43 725.676,10 137.878,46 863.554,56 29.638.501,06 604.867,37

15
Montaj utilaje, echipamente tehnologice 98.953,90          18.801,24           117.755,14        98.953,90          18.801,24          117.755,14        -                     -                   -                      115.400,03             2.355,11          

16 Utilaje, echipamente tehnologice 997.380,44        189.502,28         1.186.882,72     997.380,44        189.502,28        1.186.882,72     -                     -                   -                      1.163.145,07          23.737,65        

17
Lucrări de construcţii şi instalaţii aferente 

organizării de şantier 1.108.134,47     210.545,55         1.318.680,02     1.108.134,47    210.545,55        1.318.680,02     -                     -                   -                      1.292.306,42          26.373,60        

18 Cheltuieli conexe org  şantierului 1.663.202,77     316.008,53         1.979.211,30     1.663.202,77    316.008,53        1.979.211,30     -                     -                   -                      1.939.627,07          39.584,23        

19 Cheltuieli conexe Amenajare parc 2.810.959,12     534.082,23         3.345.041,35     534.082,23        3.345.041,35    3.345.041,35     3.278.140,53          66.900,82        

20 Studii de teren 59.195,00          11.247,05           70.442,05          -                     -                     -                      59.195,00         11.247,05       70.442,05          -                           -                   

21 Documentaţii-suport şi cheltuieli pentru 

obţinerea de avize, acorduri şi autorizații 62.938,00          11.958,22           74.896,22          -                     -                     -                      62.938,00         11.958,22       74.896,22          -                           -                   

22

Studiu de fezabilitate/documentaţie de 

avizare a lucrărilor de intervenţii şi deviz 

general 236.780,00        44.988,20           281.768,20        -                     -                     -                      236.780,00       44.988,20       281.768,20        -                           -                   

23

Documentaţiile tehnice necesare în 

vederea obţinerii 

avizelor/acordurilor/autorizaţiilor 70.876,00          13.466,44           84.342,44          -                     -                     -                      70.876,00         13.466,44       84.342,44          -                           -                   

24

Verificarea tehnică de calitate a 

proiectului tehnic şi a detaliilor de 

execuţie 46.267,60          8.790,84             55.058,44          -                     -                     -                      46.267,60         8.790,84         55.058,44          -                           -                   

25 Proiect tehnic şi detalii de execuţie 185.070,40        35.163,38           220.233,78        -                     -                     -                      185.070,40       35.163,38       220.233,78        -                           -                   

26
Asistenţă tehnică din partea 

proiectantului 82.783,00          15.728,77           98.511,77          82.783,00          15.728,77          98.511,77          -                     -                   -                      96.541,53               1.970,24          

27 Dirigenţie de şantier/supervizare 563.414,43        107.048,74         670.463,17        563.414,43        107.048,74        670.463,17        -                     -                   -                      657.053,91             13.409,26        

28
Coordonator în materie de securitate şi 

sănătate 140.853,61        26.762,19           167.615,80        -                     -                     -                      140.853,61       26.762,19       167.615,80        -                           -                   

29
Cheltuieli pentru constituirea rezervei de 

implementare 11.279.149,79   2.143.038,46      13.422.188,25   -                     -                     -                      11.279.149,79  2.143.038,46  13.422.188,25   -                           -                   

30 Cheltuieli diverse și neprevăzute 4.340.601,77     824.714,34         5.165.316,11     2.407.051,28    457.339,75        2.864.391,03     1.933.550,49    367.374,59     2.300.925,08     2.807.103,20          57.287,83        

31                                                           TOTAL 62.912.598,38  11.869.518,41   74.782.116,79  45.864.148,77  11.879.809,70  57.209.876,24  14.771.572,72 2.800.667,83 17.572.240,55  56.065.678,51        1.144.197,73  

ANEXĂ la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr.____ / ______

BUGETUL PROIECTULUI „Amenajarea și punerea în valoare a malurilor Mureșului pe tronsonul cuprins între Parcul Europa și Podul Decebal”



Nr.crt

I.

Valoarea totală 

a cererii de 

finanțare, din 

care: 74.782.116,79

a

Valoarea totală 

neeligibilă, 

inclusiv TVA 

aferent 17.572.240,55  

b

Valoarea totală 

eligibilă, 

inclusiv TVA 

aferent 57.209.876,24

II.

Contribuție 

proprie, din 

care: 18.716.438,28
Contribuția 

solicitantului 

la cheltuielile 

eligibile, 

inclusiv TVA 

aferent 1.144.197,73

Contribuția 

solicitantului 

la cheltuielile 

neeligibile, 

inclusiv TVA 

aferent 17.572.240,55

III.

ASISTENȚĂ 

FINANCIARĂ 

NERAMBUR

SABILĂ 56.065.678,51

Director executiv, Șef serviciu,

Sorin Gurban Laura Bocancios

SURSA DE FINANȚARE


