

<b>CAPITOLUL 5</b>							
<b>Alte cheltuieli</b>							
<b>5.1.</b>	<b>Organizare de șantier</b>	<b>41,328.78</b>	<b>7,852.47</b>	<b>49,181.25</b>	<b>57,889.22</b>	<b>10,998.95</b>	<b>68,888.17</b>
	5.1.1. Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier	22,348.81	4,246.27	26,595.08	31,303.98	5,947.756	37,251.74
	5.1.2. Cheltuieli conexe organizării de șantier	18,979.97	3,606.19	22,586.16	26,585.24	5,051.20	31,636.44
<b>5.2.</b>	<b>Comisioane, cote, taxe, costul creditului</b>	<b>20,026.16</b>	<b>0.00</b>	<b>20,026.16</b>	<b>28,050.64</b>	<b>5,329.62</b>	<b>33,380.26</b>
	5.2.1. Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții (0,1% din C+M)	9,102.80	0.00	9,102.80	12,750.29	2,422.56	15,172.85
	5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții (0,5% din C+M)	1,820.56	0.00	1,820.56	2,550.06	484.51	3,034.57
	5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor-CSC ( 0,5% din C+M)	9,102.80	0.00	9,102.80	12,750.29	2,422.56	15,172.85
	5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>5.3.</b>	<b>Diverse și neprevăzute (5%)</b>	<b>196,091.56</b>	<b>37,257.40</b>	<b>233,348.96</b>	<b>274,665.45</b>	<b>52,186.44</b>	<b>326,851.89</b>
<b>5.4.</b>	<b>Cheltuieli pentru informare și publicitate</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL CAPITOL V</b>		<b>257,446.50</b>	<b>45,109.86</b>	<b>302,556.36</b>	<b>360,605.31</b>	<b>68,515.01</b>	<b>429,120.32</b>
<b>CAPITOLUL 6</b>							
<b>Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste</b>							
<b>6.1.</b>	<b>Pregătirea personalului de exploatare</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>6.2.</b>	<b>Probe tehnologice și teste</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL CAPITOL VI</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>2,247,635.18</b>	<b>423,245.71</b>	<b>2,674,685.86</b>	<b>3,148,262.59</b>	<b>598,169.89</b>	<b>3,746,432.48</b>
<b>din care C+M (1.2+1.3+1.4.+2+4.1.+4.2.+5.1.1)</b>		<b>1,820,559.93</b>	<b>345,906.39</b>	<b>2,166,466.32</b>	<b>2,550,058.29</b>	<b>484,511.08</b>	<b>3,034,569.37</b>

APROBAT  
p. PRIMAR  
Călin Bibarț  
VICEPRIMAR  
Lazăr Faur

DIRECTOR EXECUTIV  
Lucia Giurgiu

ȘEF SERVICIU  
Daniel Pruteanu